Контракт (Договор)<[footnoteRef:2]> № _________  [2: <> Выбрать одно наименование документа Контракт или Договор.] 

на выполнение работ по разработке проектной документации
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (многоквартирных домах)

г. Салехард                                                                       «____» __________ 20___ года

_____________________________________________________________, действующее от имени и в интересах собственников помещений многоквартирного дома по адресу: ________________________________ в соответствии с ______________ от ___.___._____ г. №______ (название и реквизиты документа, устанавливающего компетенцию Заказчика), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________________________________________, действующего на основании _______________, с одной стороны, и _____________________________________________(полное наименование подрядной организации), (место нахождения: ______________________________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________, действующего на основании______________, c другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации и иных правовых актов Российской Федерации и Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – автономный округ), конкурса (комиссионного отбора) на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (многоквартирных домах), расположенного(ых) на территории автономного округа, на основании протокола от _____________№ _______,  ______________________________(наименование мероприятия, утвержденного  нормативным правовым актом автономного округа)<[footnoteRef:3]> заключили настоящий контракт (договор)<[footnoteRef:4]> на выполнение работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (далее – Контракт (договор))<[footnoteRef:5]> о нижеследующем: [3: <> Указать соответствующую цель, согласно нормативного правового акта автономного округа:
- в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, связанным с исполнением расходных обязательств по оказанию мер муниципальной поддержки на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план;
- в целях исполнения расходных обязательств по оказанию мер муниципальной поддержки на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, включенных в адресную программу капитального ремонта;]  [4: <>Указать вид документа (см. сноску <1>).]  [5: <> Указать вид документа (см. сноску <1>).] 


1. Предмет Контракта
1.1. По настоящему Контракту Заказчик поручает, а Подрядчик принимает обязательства выполнить работы по разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме (многоквартирных домах) (далее – Работы) в соответствии с условиями настоящего Контракта, в соответствии с графиком выполнения работ, Техническим заданием по форме согласно приложения № 1, сметой контракта по форме согласно приложения № 2, согласно адресному перечню<[footnoteRef:6]> многоквартирных домов (далее - Объект, Объекты): [6: <> указывать перечень домов в случае заключения договора на более одного многоквартирного дома. ] 


	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома

	
	

	
	



1.2. Выполнение Работ по настоящему Контракту осуществляется в соответствии с  __________________ (указать программу капитального ремонта либо нормативный правовой акт, в соответствии с которым реализуются мероприятия)<[footnoteRef:7]>. [7: <> Указать одно из:
- региональный краткосрочный план, утвержденный соответствующим нормативным правовым актом в рамках приложения № 2.10 к Государственной программе, утвержденного постановлением Правительства автономного округа от 25.12.2013 № 1144-П (Порядок предоставления и распределения субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе на реализацию мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа);
- адресная программа по капитальному ремонту, утвержденная соответствующим нормативным правовым актом в рамках приложения № 2.11 к Государственной программе, утвержденной постановлением Правительства автономного округа от 25.12.2013 № 1144-П (Порядок предоставления и распределения субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе на реализацию мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, не подлежащих включению в региональную программу капитального ремонта, расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа).] 

1.3. Подрядчик обязуется в порядке и в сроки, установленные настоящим Контрактом, надлежащим образом выполнить Работы, предусмотренные Техническим заданием, Заказчик принять выполненные Работы, если они выполнены в соответствии с условиями и в порядке, установленном настоящим Контрактом и оплатить выполненные Работы на условиях, предусмотренных Контрактом.
1.4. Состав и объем проектной документации, разрабатываемой Подрядчиком, определяется в Техническом задании.
При подготовке проектной документации в части определения состава работ по капитальному ремонту следует руководствоваться составом работ по капитальному ремонту общего имущества, утвержденным правовыми актами автономного округа.
1.5. В случае выявления нецелесообразности разработки проектной документации на капитальный ремонт одного или нескольких видов работ на основании проведения обследовательских работ результатом Работ будет являться предоставление Подрядчиком отчета о техническом состоянии конструктивных элементов и инженерных сетей многоквартирного дома, при этом стоимость Работ подлежит соответствующей корректировке. В указанном случае сторонами составляется дополнительное соглашение.
Разработанная Подрядчиком проектная документация должна соответствовать требованиям Технического задания, СП, ГОСТ, нормативным правовым актам, действующим на территории Российской Федерации и автономного округа.
Передача Подрядчиком проектной документации осуществляется на бумажных и электронных носителях в форматах: редактируемые – в формате MSOffice, NanoCAD, ПК РИК или ГРАНД-Смета; нередактируемые – в формате PDF, jpg; сметная документация – в текстовом и (или) табличном редакторах отечественного производства.
1.6. Работы по настоящему Контракту считаются выполненными с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ по форме согласно приложения № 4.
Акт сдачи-приёмки выполненных работ должен быть подписан Заказчиком, Подрядчиком, представителем органа местного самоуправления муниципального образования, осуществляющим контроль за реализацией муниципальных программ (подпрограмм) по проведению капитального ремонта (мероприятий), лицом, уполномоченным действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме<[footnoteRef:8]>. [8: <> Состав лиц, которыми должен быть подписан акт сдачи-приемки выполненных работ, определяется условиями расходования субсидии, установленными соответствующим Порядком предоставления и расходования субсидии (соответствующий нормативный правовой акт автономного округа указан в п.1.2 Контракта). ] 

1.7. Право собственности на разработанную проектную документацию принадлежит собственникам общего имущества многоквартирного дома.
1.8. Место выполнения Работ: по местонахождению Объекта и по местонахождению Подрядчика. Предоставление результата работ по местонахождению Заказчика.

2. Сроки, график выполнения работ
2.1. Сроки выполнения Работ определены Графиком выполнения работ.
2.2. Датой начала выполнения обязательств по Контракту является дата заключения Сторонами настоящего Контракта. 
Срок окончания работ по разработке проектной документации «___» ____________20__года.
Фактической датой окончания работ Подрядчиком по Контракту является дата подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. 
2.3. График оказания услуг и (или) выполнения работ:

	№п/п
	адрес многоквартирного дома
	наименование 
(вид работ)
	срок исполнения

	1
	
	Обследование конструктивных элементов МКД, подготовка, предоставление Заказчику отчета
	00.00.20__  -00.00.20___

	
	
	Разработка, предоставление Заказчику проектной документации
	00.00.20__  -00.00.20___

	
	
	Разработка, предоставление Заказчику сметной документации
	00.00.20__  -00.00.20___

	
	
	Проведение проверки сметной документации
	00.00.20__  -00.00.20___


*график составляется отдельно по каждому многоквартирному дому

2.4. Дата подписания акта сдачи-приемки выполненных работ является правоустанавливающей датой для определения имущественной ответственности Подрядчика в случае нарушения последним сроков выполнения работ по настоящему Контракту.
2.5. Если в процессе разработки проектной документации выяснится нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Подрядчик обязан приостановить работу, незамедлительно письменно уведомив об этом Заказчика с объяснением причин приостановки работ. 
Вопрос о целесообразности продолжения работы решается Сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменного уведомления о приостановке работ.

3. Обязанности Сторон
3.1. Заказчик обязан:
3.1.1. Распорядительным документом назначить должностное лицо, уполномоченное представлять Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком в рамках исполнения обязательств по настоящему Контракту, в том числе согласовывать (подписывать) документы.
3.1.2. При заключении Контракта предоставить Подрядчику для начала выполнения работ Техническое задание (Приложения № 1), документацию и данные, предусмотренные п. 5.3.9 ГОСТ Р 56193-2024. «Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирными домами. Услуги капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. Общие требования» (далее – ГОСТ Р 56193-2024), акт, предусмотренный п. 5.4.1.1 ГОСТ Р 56193-2024, а также иные имеющиеся исходные данные по Объекту, в том числе предусмотренные пунктом 6 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ).
3.1.3. На стадии разработки проектной документации проверять и согласовывать материалы (данные) проектной документации и (или) ее частей в течение 5 (пяти) рабочих дней после представления Подрядчиком таких материалов (данных) Заказчику.
3.1.4. Осуществлять контроль за графиком выполнения работ. 
Осуществить приемку выполненных работ в порядке и в сроки, установленные настоящим Контрактом. 
3.1.5. Рассмотреть готовую проектную документацию в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты ее получения, в случае отсутствия замечаний сформировать комплект документов для проведения проверки на предмет достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта или проверки сметной документации на соответствие действующим нормативам в области ценообразования и сметного нормирования (далее – проверка сметной документации) и направить:
- документацию, оформленную в соответствии с образцами, размещенными на сайте автономного учреждения автономного округа «Управление государственной экспертизы проектной документации» (далее - АУ ЯНАО «Управление ГЭПД») www.expertiza.yanao.ru в АУ ЯНАО «Управление ГЭПД» или юридическом лицу соответствующему требованиям, установленным статьей 50 ГрК<[footnoteRef:9]>. [9: <> Слова «или юридическом лицу соответствующему требованиям, установленным статьей 50 ГрК»  включаются в случае заключения Контракта в рамках реализации  адресной программы. ] 

3.1.6<[footnoteRef:10]>. Передать 3 (три) экземпляра проектной документации муниципальному бюджетному (казенному) учреждению, с которым региональным оператором автономного округа заключен договор на осуществление функций технического заказчика, в случае выполнения работ в соответствии с региональным краткосрочным планом. [10: <> Указанный пункт применяется в случае заключения Контракта в рамках реализации регионального краткосрочного плана.] 

3.1.7<[footnoteRef:11]>. В течение 3-х календарных дней со дня заключения настоящего Контракта Заказчик направляет скан-копию Контракта с соответствующими приложениями региональному оператору автономного округа на электронную почту fkr@yanao.ru. [11: <>  Указанный пункт применяется в случае заключения Контракта в рамках реализации регионального краткосрочного плана.] 

В случае внесения изменений в условия настоящего Контракта, расторжения Контракта, исполнения Контракта, нарушения Контракта, Заказчик направляет скан-копии документов с соответствующими приложениями в адрес регионального оператора автономного округа на указанный электронный адрес.
Информация и документы, предусмотренные настоящим пунктом, направляются Заказчиком в адрес регионального оператора автономного округа в течение 3-х календарных дней со дня соответственно заключения, изменения, расторжения Контракта, приемки выполненной работы, оплаты по Контракту, включая сведения (документы) о ведении претензионной и судебной работы.
3.1.8. При обнаружении отступлений от Контракта, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно в письменном виде заявить об этом Подрядчику.
3.1.9. Вести претензионно-исковую работу с Подрядчиком, в том числе осуществлять расчет неустойки (штрафа, пени) в случае неисполнения и (или) неполного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту.
Направлять исковые требования в судебные органы, в том числе в целях взыскания неустойки (штрафов, пени).
3.1.10. Привлечь Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному Заказчику третьим лицом в связи с выявленными недостатками в разработанной Подрядчиком проектной документации, неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Контракту.
3.1.11. Предъявлять Подрядчику требования, связанные с недостатками результата работ, обнаруженными в течение срока гарантии и требовать от Подрядчика устранения выявленных нарушений и недостатков в разумный срок, своими силами и за свой счет.
3.1.12. В случае несоответствия результата выполненных работ условиям Контракта возвратить Подрядчику проектную документацию на доработку с письменным указанием причины возврата, установив срок для устранения Подрядчиком выявленных нарушений.
3.1.13. Производить оплату за выполненную работу в сроки и размерах, определенных Контрактом.
3.1.14. Исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством автономного округа.

3.2. Заказчик вправе:
3.2.1. В любое время осуществлять контроль качества и сроков выполняемых работ без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
3.2.2. Требовать от Подрядчика предоставления сведений о ходе исполнения Контракта, а также требовать своевременного устранения выявленных замечаний к результатам выполнения работ.
3.2.3. Привлекать специалистов для участия в сдаче-приемке выполненных работ.
3.2.4. В одностороннем порядке расторгнуть Контракт с взысканием причиненных убытков в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.
3.2.5. Не осуществлять полностью или частично приемку выполненных работ, в случае нарушений Подрядчиком условий Контракта, до устранения им допущенных нарушений.
3.2.6. В соответствии с законодательством Российской Федерации, автономного округа и договором на осуществление функций технического заказчика<[footnoteRef:12]> осуществлять иные права. [12: <> слова «и  договором на осуществление функций технического заказчика» включается в случае заключения Контракта в рамках реализации регионального краткосрочного плана.] 


3.3. Подрядчик обязан:
3.3.1. Назначить уполномоченного представителя - главного инженера проекта (далее - ГИП), имеющего право действовать от имени Подрядчика в целях исполнения Контракта и уведомить об этом Заказчика в письменной форме за подписью лица, уполномоченного на подписание Контракта, в течение 3 рабочих дней, с момента заключения Контракта. 
Полномочия ГИП должны быть подтверждены оригиналом или надлежащим образом заверенной доверенностью.
В случае, если назначенный ГИП по объективным причинам затрудняет взаимодействие Заказчика и Подрядчика при исполнении Контракта, в том числе допускает ненадлежащее поведение при общении со специалистами Заказчика, или компетентность ГИП не соответствует уровню или целям выполняемых Работ, Заказчик вправе ходатайствовать перед Подрядчиком о назначении другого ГИП, а Подрядчик обязан удовлетворить указанное ходатайство и заменить ГИП другим специалистом.
В случае изменения ГИП Подрядчик обязан уведомить об этом Заказчика в письменной форме в течение 1 (одного) рабочего дня с момента принятия соответствующего решения. Кроме того полномочия нового ГИП должны быть подтверждены оригиналом или надлежащим образом заверенной доверенностью.
Подрядчик и (или) его полномочные представители обязаны по приглашению Заказчика принимать участие в совещаниях, проводимых Заказчиком, для обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ по Контракту.
В случае не явки Подрядчика на совещание, решение по повестке совещания будет учитываться Заказчиком без мнения Подрядчика и подлежит обязательному исполнению Подрядчиком без замечаний.
3.3.2. Своевременно и должным образом выполнить обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом.
Осмотреть Объект (конструктивные элементы, внутридомовые инженерные системы и др.).
В случае, если при выполнении работ по капитальному ремонту конструктивных элементов, внутридомовых инженерных систем, относящихся к общему имуществу многоквартирного дома, вследствие их технологических и конструктивных особенностей необходимо произвести демонтаж или разрушение частей имущества собственников помещений многоквартирного дома, не входящих в состав общего имущества, проектной и сметной документацией должны предусматриваться работы по их восстановлению.
3.3.3. После выполнения обязательств по настоящему Контракту передать Заказчику предусмотренные Контрактом документы в сроки и порядке, установленные Контрактом.
3.3.4. Обеспечить качество выполняемых работ согласно требованиям технических регламентов, действующим строительным нормам и правилам, а также требованиям законодательства Российской Федерации, Техническому заданию.
3.3.5. В течение 5 рабочих дней после получения от Заказчика исходных данных, указанных в пункте 3.1.2 настоящего Контракта, рассмотреть их и, при наличии замечаний, направить Заказчику перечень этих замечаний в письменном виде.
В случае нарушения указанного пункта Подрядчик в дальнейшем не вправе ссылаться на неточности в предоставленных данных при несоблюдении сроков выполнения работ.
3.3.6. При выявлении недостатков устранить их своими силами и за свой счет. 
Устранять в сроки, согласованные с Заказчиком допущенные недостатки, нарушения.
Устранение недостатков и ответственность Подрядчика распространяется с момента заключения Контракта и до окончания гарантийного срока. 
3.3.7. Принимать участие в выборе направления трасс инженерных коммуникаций согласовывать их со всеми заинтересованными организациями и землепользователями.
3.3.8. При разработке технических решений принимать участие в согласовании документации со всеми заинтересованными организациями, в т.ч.:
- поэтажные планы зданий, назначение и ведомость отделки помещений, технологические решения – с эксплуатирующей организацией;
- разделы проекта, выполняемые согласно техническим условиям (проекты узлов учета потребления энергоресурсов) - с соответствующими организациями коммунальной инфраструктуры;
- паспорт фасадов, план благоустройства земельного участка, сводный план инженерных сетей - с государственными органами градостроительной политики. 
Акт сдачи-приемки выполненных работ и накладные на приемку документации подписываются после согласования с вышеуказанными организациями.
3.3.9. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по настоящему Контракту, в том числе о сложностях, возникающих при его исполнении. Предоставлять по запросам Заказчика информацию о ходе исполнения настоящего Контакта, в том числе путем письменных разъяснений.
3.3.10. Информировать Заказчика по его запросам о ходе выполнения работ по настоящему Контракту. 
Незамедлительно (но не позднее чем в течение 3 (трех) календарных дней со дня наступления обстоятельств) информировать Заказчика обо всех независящих от Подрядчика обстоятельствах, влияющих на сроки и качество выполняемых работ, в том числе в случае выявления дополнительных работ, включая следующие обстоятельства:
 - об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работы;
 - о приостановлении или прекращении работы с указанием причин, препятствующих выполнению работ.
- обо всех, независящих от Подрядчика обстоятельствах, влияющих на сроки и качество выполняемых работ.
Если выяснится нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Подрядчик обязан приостановить работу, незамедлительно письменно уведомив об этом Заказчика с объяснением причин приостановки работ. 
Вопрос о целесообразности продолжения работы решается Сторонами в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения письменного уведомления о приостановке работ.
3.3.11. Не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до окончания работ предоставить Заказчику разработанную проектную документацию.
3.3.12. Устранить за свой счет в установленный Заказчиком разумный срок недостатки (дефекты), выявленные в процессе выполнения работ по Контракту, при передаче результатов работ по Контракту, при проведении проверке сметной документации, а также выявленные в ходе строительства или в процессе эксплуатации объекта, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. В случае, если Заказчиком не указан срок для устранения выявленных недостатков (дефектов), такие недостатки (дефекты) должны быть устранены Подрядчиком в срок не позднее 10 календарных дней со дня получения уведомления о выявленных недостатках (дефектах).
3.3.13. По результатам выполненных обязательств по Контракту предоставить Заказчику следующие документы: 
1) проектную документацию, получившую положительное заключение проверки сметной документации, включая отчёт о техническом состоянии конструктивных элементов и инженерных систем многоквартирного дома по форме согласно приложению № 3, а также рабочую документацию, в 4-х экземплярах на бумажном носителе (в сброшюрованном виде) и 1 экземпляр на электронном носителе, в том числе:
- проектную (без смет), включая результаты инженерных изысканий, и рабочую документацию - текстовая часть проекта файлы в текстовом редакторе, так и в табличном редакторе отечественного производства и графическая часть проекта в формате DWG;
- сметную документацию – файлы в текстовом редакторе, так и в табличном редакторе отечественного производства и в программном комплексе РИК или ГРАНД-Смета;
- проектную документацию, в том числе сметную и результаты инженерных изысканий, а также рабочую документацию, в сканированном виде в формате PDF полностью идентичную по составу и оформлению документации на бумажном (один раздел (подраздел, том) – один файл, заверенный электронной цифровой подписью).
Передача документации осуществляется с сохранением ссылок и форматов, без паролей и каких-либо иных средств защиты, в том числе - от копирования.
2) акт сдачи-приемки выполненных работ, по форме согласно приложению № 4;
3) документ, подтверждающий уплату неустойки либо письмо Подрядчика об удержании сумм неустоек (при наличии неустоек по Контракту).
3.3.14. Обеспечить сопровождение в прохождении проверки сметной документации, выполнение всех иных необходимых мероприятий и действий, связанных с проведением такой проверки, а также предоставление в адрес Заказчика всех оригиналов полученных замечаний и результатов проверки сметной документации в полном объеме. 
Также, в случае корректировки проектной и сметной документации по замечаниям (отрицательному заключению) АУ ЯНАО «Управление ГЭПД» (юридическое лицо, соответствующее требованиям, установленным статьей 50 ГрК)<[footnoteRef:13]> обеспечить предоставление откорректированной документации на электронном носителе в объеме и на условиях, предусмотренных подпунктом 3.3.13 пункта 3.3 Контракта. [13: <> Выбрать одно из предложенных. ] 

3.3.15. В случае изменения нормативных актов Российской Федерации, касающихся сферы капитального строительства, ремонта и ценообразования, на момент проведения проверки сметной документации, документация дорабатывается Подрядчиком за свой счёт в соответствии с новыми нормативными актами и правилами Российской Федерации.
3.3.16. Не передавать без согласия Заказчика готовую документацию третьим лицам.
3.3.17. Подрядчик обязуется не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, связанные с проектированием и строительством объекта в рамках Контракта, иначе как с письменного согласия Заказчика.
3.3.18. При проведении проверок целевого использования средств, представить лицам, уполномоченным на проведение такой проверки, все необходимые документы и информацию по выполняемым (выполненном) работам по настоящему Контракту, и при необходимости обеспечить участие своих представителей в работе комиссий, совещаний по проверке целевого использования денежных средств.
3.3.19. В случае изменения реквизитов уведомлять Заказчика, Плательщика в порядке и сроки, установленные настоящим Контрактом.
3.3.20. Оплатить неустойку, предъявленную к оплате, за нарушение обязательств по настоящему Контракту, в указанный в требовании срок.
3.3.21. Состоять в едином реестре членов саморегулируемой организации на осуществление проектных работ.
3.3.22. Исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации, автономного округа. 

3.4. Подрядчик вправе:
3.4.1. Требовать от Заказчика информацию, предусмотренную пунктом 3.1.1 Контракта. В случае непредоставления Заказчиком документации, указанной в пункте 3.1.1 Контракта, вправе направить запрос в орган местного самоуправления о необходимости предоставления отсутствующей документации. В случае непредоставления документации, предусмотренной требованиями пункта 24, пункта 26 постановления Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», вправе направить обращение в адрес органа государственного жилищного надзора об отсутствии такой документации Заказчика. 
3.4.2. Требовать своевременной оплаты за выполненные работы по настоящему Контракту, в случае если работы выполнены в соответствии и условиями предусмотренными настоящим Контрактом.
3.4.3. В случае наличия обстоятельств и документов для реализации права об освобождении от неустойки, направить обращение с приложением подтверждающих документов в адрес Заказчика.
3.4.4. В соответствии с законодательством Российской Федерации, автономного округа осуществлять иные права.

3.5. Подрядчик подтверждает, что:
3.5.1. До подписания настоящего Контракта изучил предмет Контракта и может выполнить работы по настоящему Контракту на условиях, установленных настоящим Контрактом.
3.5.2. На момент подписания настоящего Контракта имеет полное представление об объеме, сроках, условиях выполнения работ, стоимости работ, порядке приемки выполненных работ, порядке и сроках расчетов по настоящему Контракту и готов приступить к выполнению своих обязательств на условиях, установленных настоящим Контрактом.
3.5.3. Состоит в СРО и является его членом, деятельность на момент заключения Контракта не приостановлена.

4. Цена Контракта, форма, сроки и порядок оплаты работ
4.1. Цена Работ по Контракту определяется в соответствии со сметным расчетом, который является неотъемлемой частью настоящего Контракта, на весь срок исполнения Контракта и включает в себя прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по Контракту, включает налог на добавленную стоимость (далее - НДС) по налоговой ставке ___ (__) процентов, а в случае если контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, то цена контракта НДС не облагается.
4.2. Цена контракта составляет _______ рублей __ копеек согласно адресному перечню многоквартирных домов (далее - Объект, Объекты):

	№ п/п


	Адрес Объекта
	Стоимость работ (руб.)
	

	
	
	Всего

	в том числе
	

	
	
	
	средства окружного бюджета
	средства местного бюджета
	средств собственников помещений 

	1.
	
	
	
	
	

	n.
	
	
	
	
	



4.3. Стоимость Работ определена из условий выдачи Заказчику 4 (четырех) полных комплектов документации. В стоимость Работ входят накладные расходы по доставке документации в адрес Заказчика, а также все расходы (транспортные, пошлины, налоги и др. обязательные платежи), связанные с выполнением работ.
4.4. Форма оплаты: безналичная.
4.5. Документы, предъявляемые к оплате должны быть оформлены в соответствии с настоящим Контрактом и требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе соответствовать установленным формам, содержать отражение реквизитов Контракта, наименование работ и др.
4.6. Расчет Заказчиком осуществляется в рублях Российской Федерации путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Контракте, не позднее 30 календарных дней, после получения положительного заключения проверки сметной документации.
Авансовый платеж по Контракту не предусмотрен.
4.7. Стоимость Работ может быть изменена только по соглашению Сторон.
4.8. В случае уменьшения ранее доведенных в установленном порядке Заказчику как получателю бюджетных средств лимитов бюджетных ассигнований, что приведет к невозможности исполнения Заказчиком обязательств, вытекающим из заключенного Контракта, Стороны согласовывают новые условия, в том числе по цене и (или) срокам исполнения Контракта и (или) по объему Работ, предусмотренных Контрактом.
4.9. В случае изменения реквизитов, указанных в Контракта, Подрядчик уведомляет Заказчика до направления счета на оплату. Уведомление осуществляется способом направления уведомления в письменной форме с подтверждением о получении такого уведомления Заказчиком (дата получения входящего документа). Если уведомления получены Заказчиком после даты получения счета на оплату, все риски несет Подрядчик.
В данном случае дополнительное соглашение Сторонами не заключается.
4.10. В случае возникновения у Подрядчика перед Заказчиком обязанности по уплате каких-либо платежей (вследствие изменения цены Контракта, возникновения обязанностей по оплате предусмотренных Контрактом неустоек, убытков и т.п.), такие платежи осуществляются Подрядчиком не позднее 10 рабочих дней со дня получения соответствующего письменного требования Заказчика. 
4.11. При необходимости Стороны проводят сверку взаиморасчетов по Контракту по окончании календарного года, а также после окончания выполнения Работ в целом по Контракту или в случае досрочного расторжения Контракта.
4.12. Расчёт стоимости выполненных Работ осуществляется в соответствии с Порядком расчета стоимости выполненных работ.<[footnoteRef:14]> [14: <> Порядок расчета стоимости выполненных работ, утвержден Порядком предоставления и распределения субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе, в рамках соответствующего мероприятия, указанного в преамбуле настоящего Контракта. ] 

4.12.1. Расчет индекса договорной цены разрабатывается и утверждается Заказчиком в течение 3 рабочих дней после заключения Сторонами настоящего Контракта и передается Подрядчику.
4.12.2. Расчет индекса договорной цены согласовывается Подрядчиком в течение 3 рабочих дней после получения утвержденного документа от Заказчика.

5. Порядок приемки документации
5.1. Приемка Работ на соответствие их объема и качества, и иным требованиям, установленным в настоящем Контракте, производится в установленном настоящим Контракте порядке и подтверждается подписанием акта сдачи-приемки выполненных работ по форме согласно Приложению № 4.
Для проверки соответствия качества выполняемых Работ, установленных Контрактом, включая гарантийный срок по Контрактом, стороны вправе привлекать независимых экспертов.
5.2. До окончания Работ Подрядчик предоставляет Заказчику для предварительного согласования разработанную проектную документацию. В случае наличия недостатков, Подрядчик устраняет выявленные Заказчиком недостатки в срок, согласованный с Заказчиком.
Подрядчик передает Заказчику подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки выполненных работ, прилагая к нему проектную документацию в 4 (четырех) экземплярах в сброшюрованном виде на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр в электронном виде в формате (форматах), установленном (установленных) настоящим Контрактом. 
Документы должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.
5.3. В течение 10 (десяти) рабочих дней Заказчик проверяет соответствие объема и качества выполненных Работ установленным требованиям и в случае отсутствия замечаний подписывает акт сдачи-приёмки выполненных работ и формирует комплект документов для направления на проверку сметной документации.
Заказчик самостоятельно обеспечивает подписание акта сдачи-приёмки выполненных работ органом местного самоуправления и лицом, которое уполномочено действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме).
5.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Работ, Заказчиком и Исполнителем в течение 2 (двух) рабочих дней составляется Протокол разногласий с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
5.5. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ Подрядчик устраняет выявленные в проектной документации недостатки и вносит соответствующие изменения в согласованный с Заказчиком срок, за свой счет и своими силами.
5.6. Работы считаются принятыми с даты подписания акта приемки выполненных работ.
5.7. Заказчик обеспечивает подписание акта сдачи-приёмки выполненных работ в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Контракта.
5.8. Риск случайного повреждения результата выполненных Работ до его приемки Заказчиком несет Подрядчик.

6. Ответственность Сторон
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Все неустойки (штрафы, пени), возвраты по Контракту подлежат уплате в пользу Заказчика.
Подрядчик уплачивает неустойки (штраф, пени) Заказчику по реквизитам, указанным в настоящем Контракте.
6.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.
6.4. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ (в том числе по этапам и конечных (окончательных)), сроков предоставления отчетной документации согласно подпункта 3.3.9 пункта 3.3, пункта 5.2 Контракта, Заказчик имеет право взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,1% от цены Контракта за каждый день просрочки, начиная с первого дня просрочки и до дня завершения Работ/даты предоставления отчетной документации.
В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ (в том числе по этапам и конечных (окончательных)), сроков предоставления отчетной документации согласно пункта 5.2 Контракта, Заказчик имеет право взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,1% от цены Контракта за каждый день просрочки, начиная с первого дня просрочки и до дня завершения Работ/даты предоставления отчетной документации.
6.5. За представление документов, указанных в подпунктах 3.3.9, 3.3.21 пункта 3.3 Контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков, с Подрядчика взыскивается штраф, предусмотренный пунктом 6.4 Контракта.
6.6. Общая сумма начисленного штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
6.7. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
В случае нарушения Заказчикам сроков, установленных Контрактом Подрядчик имеет право взыскать с Заказчика неустойку в размере 0,1% от цены Контракта за каждый день просрочки, начиная с первого дня такой просрочки.
6.8. Общая сумма начисленного штрафа за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
6.9. Начисление неустойки производится посредством направления письменной претензии.
6.10. Любая из Сторон освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
6.11. Недостатки в документации, выявленные Заказчиком, подрядной строительной организацией, органами экспертиз и другими заинтересованными организациями в процессе рассмотрения документации и производства строительно-монтажных работ, подрядчик обязан устранить за свой счет в срок, не превышающий 15 календарных дней со дня их получения.
6.12. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление технической документации, обнаруженное в ходе выполнения строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации. 
6.13. При обнаружении недостатков в технической документации, изыскательских работах, обследовании объекта Подрядчик обязан безвозмездно переделать документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные изыскательские работы, а также возместить Заказчику причиненные убытки, в том числе затраты по увеличению стоимости строительства объекта.
6.14. Неустойка, предусмотренная пунктом 6.4 Контракта является штрафной, Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки в полной сумме сверх неустойки.
6.15. Уплата неустоек или возмещение причиненных убытков в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту не освобождает виновную сторону от выполнения обязательств.
6.16. Заказчик вправе в случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту, включая просрочку исполнения обязательств, предварительно направив Подрядчику требование об уплате штрафа (пени), предусмотренного Контрактом, без согласия Подрядчика, по своему выбору:
- удержать сумму штрафа (пени) при расчете по Контракту;
- удержать сумму штрафа (пени) из предоставленного Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта.

7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера. К таким обстоятельствам не относятся нарушение обязанностей со стороны контрагентов, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие необходимых денежных средств. 
В рамках Контракта таковыми обстоятельствами являются:
Форс-мажорные обстоятельства, обстоятельства непреодолимой силы - чрезвычайные, непреодолимые, не зависящие от воли и действий участников экономического соглашения обстоятельства, в связи с которыми участники оказываются неспособными выполнить принятые ими обязательства. К форс-мажорным обстоятельствам относятся: пожары, землетрясения, наводнения, другие стихийные бедствия. 
Возникновение форс-мажорных обстоятельств освобождает участника, исполнителя Контракта от ответственности за выполнение принятых им обязательств на время действия этих обстоятельств.
7.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) дней известить другие Стороны о наступлении действия или прекращении действия подобных обстоятельств и предоставить надлежащее доказательства наступления форс-мажорных обстоятельств.
Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую сторону права ссылаться на них в будущем.
7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более двух месяцев, то Подрядчик и Заказчик обсудят, какие меры следует принять для продолжения работ.
При таких обстоятельствах дополнительные соглашения не заключаются.

8. Порядок рассмотрения споров
8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Контракту или в связи с ним, не урегулированные путем переговоров, разрешаются Сторонами в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе, в претензионном порядке.
8.2. В случае если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде автономного округа.
8.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда автономного округа, Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке, срок рассмотрения претензии не может превышать 10 календарных дней с момента ее получения.

9. Изменение, расторжение Контракта
9.1. Все изменения и дополнения к Контракту оформляются Дополнительным соглашением, которое после подписания обеими Сторонами является неотъемлемой частью Контракта.
9.2. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российский Федерации.
9.3. Заказчик в любое время вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Контракт. Контракт считается расторгнутым с момента надлежащего уведомления (надлежащим считается уведомление направленное, заказным письмом с уведомлением о вручении). Заказчик обязуется возместить Подрядчику фактически понесённые им расходы при наличии документов, подтверждающих фактические расходы, без возмещения каких-либо иных убытков.
9.4. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Контракт в том случае, если Подрядчиком допущено нарушение сроков выполнения Работ. Контракт считается расторгнутым в течение 5 дней с момента надлежащего уведомления (надлежащим считается уведомление направленное, заказным письмом с уведомлением о вручении). Заказчик обязуется возместить Подрядчику фактически понесённые им расходы при наличии документов, подтверждающих фактические расходы, без возмещения каких-либо иных убытков.
9.5. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Контракт в случаях:
- задержки Подрядчиком начала выполнения работ, а также любого из этапов выполнения работ причинам, не зависящим от Заказчика;
- нарушения Подрядчиком срока выполнения работ, предусмотренных Контрактом;
- в случае проведения процедуры ликвидации Подрядчика - юридического лица или наличия решения Арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и об открытии конкурсного производства;
- в случае исключения из членов саморегулируемой организации в области проектирования, инженерных изысканий;
- в случае прекращения действия иных разрешительных документов, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства Российской Федерации, лишающих Подрядчика права на производство работ;
- в случае не устранения Подрядчиком недостатков в выполненных работах в сроки, определенные Заказчиком;
- в случае если Подрядчик в течение 3-х календарных дней с момента подписания Контракта не предоставил Заказчику обязательные Приложения;
- в других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
9.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае если в ходе исполнения Контракта будет выявлено, что Подрядчик не соответствует установленным требованиям к участникам закупки или Подрядчик предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.
9.7. При одностороннем отказе от исполнения Контракта, Стороны руководствуются нормами законодательства Российской Федерации. 

10. Гарантии качества работ
10.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения работ, оказания услуг. Работы, услуги осуществляются с требованием гарантии качества, установленные законодательством Российской Федерации для оказания работ, услуг соответствующего вида.
Гарантийный срок по настоящему Договору составляет 5 (пять) лет со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.
Для проверки соответствия качества выполняемых услуг и (или) работ, установленных Договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.
10.2. Если в ходе выполнения строительно-монтажных работ по разработанной в соответствии с условиями настоящего Контракта проектной документации, и в течение гарантийного срока, установленного настоящим Контрактом, выявится, что качество работ, выполненных Подрядчиком, не соответствует требованиям, предусмотренным настоящим Контрактом, Заказчик письменно заявляет об этом Подрядчику с требованием о безвозмездном устранении недостатков.
В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от Контракта, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, Заказчик вправе, если иное не установлено законом, по своему выбору потребовать от Подрядчика: безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; соразмерного уменьшения установленной за работу цены; возмещения своих расходов на устранение недостатков. 
Если отступления в работе от условий Контракта или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.
10.2.1. При выявлении органами, организациями, в том числе экспертными, недостатков, недочетов, нарушений, допущенных Подрядчиком, в том числе по качеству выполненных работ и не устраненных добровольно Подрядчиком, Подрядчик возмещает Заказчику в полном объёме ущерб, убытки, иные расходы, в том числе в соответствии с решением судебного органа, взысканные с Заказчика, по результатам некачественного проведённого капитального ремонта подрядной организацией, в течение 10 рабочих дней со дня направления требования об их возмещении, включая все понесённые судебные издержки и судебные расходы (моральный вред, услуги представителей, услуги оценщиков и экспертов и другие). 
10.3. Качество выполняемых работ по настоящему Контракту должно соответствовать условиям Контракта, требованиям технических регламентов, действующим строительным нормам и правилам, а также требованиям законодательства Российской Федерации.
Результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям Контракта о качестве. Гарантия качества результата работы распространяется на все составляющее результат работы.
Подрядчик вправе выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными обязательными для сторон требованиями в Контракте.
10.4. В случае, если в период производства строительно-монтажных работ на объекте, в ходе работ с проектной документацией, разработанной Подрядчиком, подрядная организация, Заказчик обнаружит её фактическое несоответствие, Подрядчик обязан скорректировать разработанную проектную документацию (её состав и содержание), с учётом замечаний и несоответствий, выявленных Заказчиком, подрядной организацией, а также иными лицами, в том числе контрольными и надзорными органами и экспертами. 
Корректировка Подрядчиком осуществляется в сроки, установленные Заказчиком в обращении к Подрядчику.

11. Прочие условия
11.1. Контракт, приложения, дополнительные соглашения, спецификации и изменения к спецификации, являющиеся его неотъемлемой частью составлены на русском языке, могут быть подписаны как с использованием квалифицированных электронных подписей, так и собственноручными подписями.
При подписании Контракта с использованием квалифицированных электронных подписей в соответствии со ст. 6 Федерального закона Российской Федерации от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» Контракт признается равнозначным контракту на бумажном носителе, подписанному собственноручными подписями сторон и заверенному печатями сторон.
При подписании Контракта с использованием квалифицированных электронных подписей Контракт считается заключенным после его подписания усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного представителя Подрядчика и усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного представителя Заказчика.
11.2. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Контракту.
11.3. Стороны договорились о том, что предмет Контракта составляет для Заказчика потребительскую ценность только в том случае, если Подрядчик выполнил Работы в точном соответствии Техническому заданию и качество Работ соответствует условиям Контракта. В случае отступления Подрядчика от Технического задания и условий Контракта, Заказчик вправе не принимать результат выполненных Работ и соответственно не производить оплату.
Подрядчик должен передать Заказчику результат Работ, обладающий свойствами, которые определяются Техническим заданием (приложение № 1) и условиями Контракта (п. 1 ст. 721 ГК РФ). В случае несоответствия результата Работ или отступления Подрядчиком от Технического задания и условий Контракта потребительская ценность результата Работ для Заказчика является ниже той, на которую рассчитывал Заказчик при заключении Контракта. В таком случае Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество Работ.
В частности, Заказчик вправе отказаться от принятия и оплаты выполненных Работ и расторгнуть Контракт в одностороннем внесудебном порядке в связи с его существенным нарушением Подрядчиком, и взыскать причиненные убытки.
11.4. Подрядчик гарантирует, что он имеет все необходимые лицензии и разрешения на право выполнения Работ по Контракту. Копии соответствующих лицензий (разрешений), заверенные печатью Подрядчика, предоставляются Заказчику в день подписания Контракта.
11.5. Каждая из Сторон по Контракту заявляет и гарантирует, что все утверждения и согласования, необходимые для заключения Контракта, получены, что у Сторон отсутствуют обязательства какого-либо рода, которые могли бы послужить основанием для признания Контракта недействительным, и лица, подписывающие Контракт от имени Сторон, имеют все полномочия, необходимые или требуемые для заключения Контракта.
11.6. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по договору вследствие реорганизации юридического лица в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Обязательства Сторон по Контракту прекращаются с даты его расторжения. Прекращение действия Контракта влечёт за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за его нарушения, если таковые имели место.
11.5. Подрядчик не имеет права передавать третьим лицам право требовать взыскания задолженности за выполненные работы, оказанные услуги и т.д. без письменного согласия Заказчика.
11.6. Любая договорённость между Сторонами, изменения и дополнения, влекущие за собой новые обстоятельства, не предусмотренные Контрактом, оформляются письменным дополнительным соглашением, подписываемым уполномоченными представителями Сторон.
11.7. Стороны обязаны письменно извещать друг друга об изменении своего местонахождения, номеров телефонов и иных сведениях и реквизитах, закрепленных в Контракте в течение 5 (пяти) календарных дней с даты их изменения.
11.8. В случае изменения реквизитов, местонахождения, ФИО руководителей изменения в Контракт не вносятся.
11.9. Взаимообмен документами, переписка, уведомление, предоставление информации осуществляется способом, позволяющим подтвердить факт и дату направления (получения).
В целях оперативного взаимодействия информация и документы направляются посредством электронной связи, путём направления сканированных версий документов на указанные в Контракте электронные адреса или посредством системы электронного документооборота. 
Все оригиналы документов направляются в адрес Заказчика посредством почтовой связи или нарочно, в день отправки сканированной версии документов, в случае, если документы оформлены не в электронной форме.
11.10. Корреспонденция считается доставленной Стороне также в случаях, если:
- Сторона отказалась от получения корреспонденции и этот отказ зафиксирован организацией почтовой связи;
- несмотря на почтовое уведомление, Сторона не явилась за получением направленной корреспонденции, о чем организация почтовой связи уведомила отправителя;
- корреспонденция не вручена в связи с отсутствием Стороны по указанному адресу, о чем организация почтовой связи уведомила отправителя.
11.11. Все  приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью с момента подписания их сторонами и скрепления печатями.
11.12. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
11.13. К Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 
11.13.1. Приложение № 1 – форма Технического задания;
11.13.2. Приложение № 2 – форма сметы контракта;
11.13.3. Приложение № 3 – форма отчета о техническом состоянии конструктивных элементов и инженерных систем многоквартирного дома о техническом состоянии многоквартирного дома;
11.13.4. Приложение № 4 – форма акта сдачи-приемки выполненных работ.

12. Юридические адреса и реквизиты Сторон.

	Заказчик
	Подрядчик

	
	




1

	Заказчик
	Подрядчик

	_______________/___________/
М.П.
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Приложение № 1 
к Контракту (Договору)<[footnoteRef:15]> на выполнение работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (многоквартирных домах) 
от «___»_________20      г. № ____ [15: <>  Выбрать одно из предложенных.] 




ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
(ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ)

по разработке проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу:________________________________________

	№
	Перечень основных данных и требований

	1
	2
	3

	1. 
	Основание для проектирования Объекта:
	1.1. Жилищный кодекс Российской Федерации.
1.2. Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 28.03.2014 № 11-ЗАО «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа».
1.3. Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25.12.2013 № 1144-П «Об утверждении государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса». 
1.4<[footnoteRef:16]>. Региональный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, утверждаемый постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – региональный краткосрочный план). [16: <>Указанный пункт включается в случае заключения Контракта в рамках реализации регионального краткосрочного плана.] 

1.5<[footnoteRef:17]>. Адресная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, утверждаемая постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – адресная программа). [17: <>Указанный пункт включается в случае заключения Контракта в рамках реализации адресной программы капитального ремонта.] 


	2. 
	Определение общедомового имущества
	2.1. Жилищный кодекс Российской Федерации
2.2. Постановление Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность»

	3. 
	Данные об особых условиях площадки и района
	_____________________

	4. 
	Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания.
	При необходимости

	5. 
	Требования по обеспечению условий жизнедеятельности населения жилого здания
	При необходимости

	6. 
	Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию
	При необходимости

	7. 
	Предмет проектирования
	Разработка проектной документации на проведение работ по капитальному ремонту:
- _________________;
- _________________;
- _________________.

	8. 
	Сроки и очерёдность ремонта
	В случае разработки проектной документации в рамках реализации региональной программы капитального ремонта указать сроки в соответствии с краткосрочным планом и (или) региональной программой

	9. 
	Технико-экономические показатели
	____________________

	10. 
	Исходные данные, 
предоставляемые Техническим заказчиком при заключении Контракта.
	10.1. Копия технического паспорта многоквартирного дома
10.2. Исходные данные для составления смет и ПОС.
10.3. Документы и данные в соответствии с подпунктом 5.3.9 пункта 5.3, позицией 5.4.1.1 подпункта 5.4.1 пункта 5.4 ГОСТ Р 56193-2024. «Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирными домами. Услуги капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. Общие требования»

	11. 
	Исходные данные, получаемые Подрядчиком самостоятельно.
	Все недостающие исходные данные

	12. 
	Состав работ 
	Состав и объем проектной документации определяется в Техническом задании на основании сметной документации на проектирование, должны соответствовать требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
Состав предпроектной документации:
1. Технический отчет по результатам обмерных работ и визуального обследования с выдачей заключения с выводами и рекомендациями по восстановлению эксплуатационных характеристик строительных конструкций и инженерных систем (с приложением фотоотчета).
Состав проектной документации:
1. Раздел. Пояснительная записка.
2. Раздел. Архитектурные решения.
3. Раздел. Конструктивные и объемно-планировочные решения.
4. Раздел. …………….
5. Раздел. Проект организации строительства (предусмотреть меры предотвращения попадания осадков в жилые помещения и места общего пользования). В составе данного раздела необходимо разработать подробную транспортно-логистическую схему доставки материалов с указанием конкретного километража для последующего учёта в сметной документации стоимости доставки материалов до объекта.
6. Раздел. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
7. Раздел. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов. В составе данного раздела необходимо предусмотреть расчёт потенциала экономии энергии в МКД (оценка возможного снижения объёма потребления энергетических ресурсов в результате замены существующих конструкций и оборудования на энергоэффективные образцы при условии обеспечения требуемых параметров комфорта и безопасности).
8. Раздел. Сметная документация (локальная смета по каждому виду работ).

	13. 
	Предварительное согласование проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями
	При необходимости (указывается заказчиком при формировании аукционной документации)

	14. 
	Энергосберегающие мероприятия
	В соответствии с требованиями действующих нормативных документов

	15. 
	Требования к проектной документации
	15.1. Градостроительный кодекс Российской Федерации;
15.2. Земельный кодекс Российской Федерации;
15.3. Жилищный кодекс Российской  Федерации;
15.4.Федеральный закон от 30.12.2009                                 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
15.5. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
15.6. Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
15.7. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
15.8. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
15.9. МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий»;
15.10. ВСН 41-85 (р) «Инструкция по разработке проектов организации и проектов производства работ по капитальному ремонту жилых зданий»;
15.11. ВСН 61-89(р) «Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов. Нормы проектирования»;
15.12. ГОСТ 31937-2024 Международный стандарт «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»;
15.13. ГОСТ Р 21.1101-2020 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;
15.14. ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке»;
15.15. ГОСТ Р 56193-2024. Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирными домами. Услуги капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. Общие требования;
15.16. СП 15.13330.2020 «Свод правил. Каменные и армокаменные конструкции. СНиП II-22-81*»;
15.17. СП 16.13330.2017. «Свод правил. Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81*»;
15.18. СП 17.13330.2017. «Свод правил. Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76»;
15.19. СП 20.13330.2016. «Свод правил. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*»;
15.20. СП 22.13330.2016. «Свод правил. Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*»;
15.21. СП 24.13330.2021 «СНиП 2.02.03-85 Свайные фундаменты»;
15.22. СП 28.13330.2017. «Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85»;
15.23. СП 30.13330.2020. «Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. СНиП 2.04.01-85*»;
15.24. СП 32.13330.2018. «Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85»;
15.25. СП 50.13330.2024 «Свод правил. Тепловая защита зданий.Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003»;
15.26. СП 54.13330.2022. «Свод правил. Здания жилые многоквартирные. СНиП 31-01-2003»;
15.27. СП 60.13330.2020. «Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. СНиП 41-01-2003»;
15.28. СП 63.13330.2018. «Свод правил. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. СНиП 52-01-2003»;
15.29. СП 64.13330.2017. «Свод правил. Деревянные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-25-80»;
15.30. СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;
15.31. СП 131.13330.2025 «СНиП 23-01-99 Строительная климатология»* 
15.32. СП 71.13330.2017. «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87»;
15.33. СП 48.13330.2019. «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004»;
15.34. Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Седьмое издание (утвержденные приказом Минэнерго РФ от 09.04.2003 № 150);
15.35. Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 824 «О принятии технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (вместе с «ТР ТС 011/2011);
15.36. Иные ГОСТы, СНИПы, СП и другая нормативно-техническая документация, действующая на территории Российской Федерации.

Данный перечень нормативных правовых актов должен быть уточнен в зависимости от состава работ (услуг), предусмотренных в региональном краткосрочном плане или адресной программе.

При разработке проектной документации в рамках реализации регионального краткосрочного плана  учитывать положения технической политики, размещенной на официальном сайте регионального оператора Ямало-Ненецкого автономного округа в разделе «Подрядчикам»<[footnoteRef:18]>. [18: <>Указанный абзац включается в случае заключения Контракта в рамках реализации регионального краткосрочного плана.] 


	16. 
	Требования к составу сметной документации
	16.1. Сметную документацию разработать в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утверждённой приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 № 421/пр.
16.2. Метод определения стоимости – ресурсно-индексный.
16.3. Используемая сметно-нормативная база – Федеральная сметно-нормативная база ФСНБ-2022.
16.4. В локальных сметах учесть транспортировку материальных ресурсов до объекта в соответствии с транспортно-логистической схемой доставки материалов, указанной в проекте организации капитального ремонта (далее – ПОКР).
16.5. Сметную документацию разработать с разбивкой по видам работ в соответствии с региональным краткосрочным планом или адресной программой.
16.6. Сметная стоимость работ по капитальному ремонту не должна превышать размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, утвержденный постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа<[footnoteRef:19]>. [19: <>Указанный абзац включается в случае заключения Контракта в рамках реализации регионального краткосрочного плана] 

16.7. Затраты по главам 8,9,10 ССРСС, определяются расчетами на основании ПОКР (проект организации капитального ремонта) и согласовываются с Заказчиком.
16.8. Обеспечить предоставление сметной документации в формате используемыми государственной экспертизой, в соответствии с приказом Минстроя России от 12.05.2017 № 783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства».

	17. 
	Количество экземпляров документации, передаваемой Заказчику
	Документация передаётся Заказчику:
- на бумажном носителе в виде сброшюрованной книги – 4 экземпляра.
- на электронном носителе – 1 экземпляр.

	18. 
	Формат предоставления документов в электронном виде
	Состав и содержание дисков должны соответствовать бумажному виду комплекта документации. 
Форматы:
- редактируемые – MSOffice, NanoCAD, ПК РИК или Гран или ГРАНД-Смета;
- нередактируемые – PDF, jpg;
- сметы – в текстовом и (или) табличном редакторах отечественного производства.

	19. 
	Прочие требования
	19.1. Принятые в проектной документации решения должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.
19.2. При проведении работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, предусмотренных проектом, выполнять корректировку проектно-сметной документации по письменному требованию Заказчика в случае возникновения непредвиденных обстоятельств препятствующих выполнению мероприятий.
19.3. При разработке проектной и сметной документации предусмотреть мероприятия, обеспечивающие эксплуатацию существующего многоквартирного дома и проживание граждан на период проведения капитального ремонта многоквартирного дома.
19.4. В случае, если при выполнении работ по капитальному ремонту конструктивных элементов, внутридомовых инженерных систем, относящихся к общему имуществу многоквартирного дома, вследствие их технологических и конструктивных особенностей необходимо произвести демонтаж или разрушение частей имущества собственников помещений многоквартирного дома, не входящих в состав общего имущества, проектной и сметной документацией должны предусматриваться работы по их восстановлению за счёт Подрядчика.
19.5. В проекте организации капитального ремонта предусмотреть мероприятия по исключению попадания атмосферных осадков в жилые помещения и места общего пользования при разработке проекта на ремонт крыши.
19.6. Предусматривать использование материалов и оборудования российского производства за исключением случаев, когда на территории Российской Федерации отсутствуют аналоги, отвечающие техническим характеристикам материалов и оборудования зарубежного производства. 
19.7. В проекте предусмотреть (разработать) «Памятку» по уведомлению собственников жилых помещений в многоквартирном доме о необходимости приведения инженерных систем, относящихся к их собственности в нормативное состояние, с целью дельнейшей передачи этой «Памятки» собственникам.
Пример: произвести замену автоматических эл. выключателей на _____А, алюминиевых проводов на медные сечением _____мм., выполнить уравнивание потенциалов и т.п.
19.8<[footnoteRef:20]>. При разработке проектной документации на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения в пояснительной записке и проекте организации капитального ремонта отразить информацию о возможности либо отсутствии возможности частичной замены поквартирных стояков (поэтажно) при недопуске собственниками в помещения, в которых они расположены. [20: <>Указанный абзац включается в случае заключения Контракта в рамках реализации регионального краткосрочного плана.] 

19.9<[footnoteRef:21]>. При разработке проектной документации на капитальный ремонт фасада в пояснительной записке проектной документации отразить общую площадь фасада многоквартирного дома согласно обмерным работам. [21: <>Указанный абзац включается в случае заключения Контракта в рамках реализации регионального краткосрочного плана.] 




Примечания.
1. Состав технического задания на проектные работы может уточняться применительно к особенностям проектируемых объектов и условиям организации капитального ремонта.
2. В техническом задании по разработке проектной документации на ремонт (замену, модернизацию) лифтов, указываются характеристики типа лифтовой шахты, в том числе конструкция шахты (материал стен и перекрытия), тип двери шахты, заменяемого лифта в соответствии с документом, предназначенным для внесения сведений о лифте в период его эксплуатации и содержащим сведения об изготовителе, дате изготовления лифта и его заводском номере, основных технических данных и характеристиках лифта и его оборудования, устройствах безопасности, назначенном сроке службы лифта (далее - паспорт лифта), требования к новому лифту по параметрам, предусмотренным техническим регламентом, в том числе к назначению лифта, грузоподъемности, скорости, количеству этажей, типу двери кабины, типу системы управления, оснащению главного привода и привода дверей частотным преобразователем.
3. В составе документации об электронном аукционе содержится копия паспорта заменяемого лифта.

ПЕЧАТИ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик:
_______________/___________/
М.П.



Подрядчик:

_______________/___________/
М.П.


























Приложение № 2 
к Контракту (Договору)<[footnoteRef:22]> на выполнение работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (многоквартирных домах) [22: <> Выбрать одно из предложенных. ] 

от «____»__________20      г. № ____

Смета контракта
на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме, расположенному по адресу:____________________

г. Салехард	                                                                                     «____»________ 20__ г.

	№ п/п
	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, оборудования 
	Единица измерения
	Коли-чество (объем работ)
	Цена на единицу измерения, без НДС руб.
	Стоимость всего, руб.
	Страна происхождения оборудования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Разработка проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме
	комплекс
	1
	307 216,30
	307 216,30
	 

	 
	Итого
	 
	 
	 
	307 216,30
	 

	 
	Сумма НДС
	 
	 
	 
	61 443,26
	 

	 
	Всего с НДС
	 
	 
	 
	368 659,56
	 



	ЗАКАЗЧИК
	ПОДРЯДЧИК

	
	

	_____________________ __________
	____________________    ___________


М.П.							М.П.




Приложение № 3 
к Контракту (Договору)<[footnoteRef:23]> на выполнение работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (многоквартирных домах) [23: <> Выбрать одно из предложенных. ] 

от «____»________20      г. № ____

ФОРМА ОТЧЕТА

	Согласовано:
	

	Заказчик


	

	Дата составления:

	




Отчет 
о техническом состоянии конструктивных элементов и инженерных систем многоквартирного дома, расположенного по адресу:________
























20___ год



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Цель обследования: определена заданием на проектирование, визуальное обследование состояния конструктивных элементов и(или) инженерных систем многоквартирного дома. Обследуемое здание расположено по адресу:
Дата обследования: работы по обследованию выполнялись ________
Сведения о специализированной организации (исполнитель): _____________
Адрес: ________________________
Почтовый адрес: _______________
Руководитель: _________________
Телефон/факс: _________________
E-mail: ________________________
Данные о заказчике: _____________
Адрес: _________________________
Почтовый адрес: ________________
Руководитель: ___________________
Телефон/факс: ___________________
E-mail:__________________________
Сведения о документах, рассмотренных в процессе обследования:
Технический паспорт БТИ. и т д.
Сведения о наличии предписаний (замечаний), государственного жилищного надзора и других надзорных органов по состоянию конструктивных элементов и инженерных сетей (наличие протечек кровли и т.д.).
_________________________________________________________________________
Сведения о наличии обращений собственников в адрес субъекта управления с жалобами на состояние конструктивных элементов и инженерных сетей.
_________________________________________________________________________
Объект: жилой дом, расположенный по адресу 
Обследование проведено в соответствии с требованиями нормативных документов, приведенных в специальном разделе "Список использованной литературы" и задание на проектирование, согласованным с заказчиком.


ВВЕДЕНИЕ

Настоящий отчет по объекту ______________________________________________ составлен по результатам визуального и инструментального обследования состояния жилого дома с целью выявления дефектов конструктивных элементов и определения объемов работ необходимых для включения в проектную документацию.
Работа по обследованию выполнялась в соответствии с требованиями действующих нормативных документов Ростехнадзора, Госстроя Российской Федерации и задания на проектирование. 

1. ПАСПОРТ ОБЪЕКТА

	№
п/п
	Наименование
	Характеристика

	1.
	Адрес объекта
	

	2.
	Время составления паспорта
	

	3.
	Организация, составившая паспорт
	

	4.
	Назначение объекта
	

	5.
	Число этажей объекта
	

	6.
	Год ввода в эксплуатацию (по паспорту БТИ)
	

	7.
	Конструктивная схема объекта
	

	8.
	Форма объекта в плане
	

	9.
	Наличие подвала
	

	10.
	Ранее осуществлявшиеся капитальные ремонты и реконструкции
	

	11.
	Высота объекта
	

	12.
	Длина объекта
	

	13.
	Ширина объекта
	

	14.
	Строительный объем объекта
	

	15.
	Несущие конструкции
	

	16.
	Фундаменты
	

	17.
	Перекрытия
	

	18.
	Конструкция крыши
	

	19.
	Наружные стены
	

	20.
	Внутренние стены
	




2. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ
3. ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И АППАРАТУРА
4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
5. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
6. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
7. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ФОТОФИКСАЦИЯ (с кратким описанием проблем)













Приложение № 4 
к Контракту (Договору)<[footnoteRef:24]> на выполнение работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (многоквартирных домах) [24: <> Выбрать одно из предложенных. ] 

от «____»________20      г. № ____


Акт
сдачи-приемки выполненных работ
по контракту № __________ от «___»_________г.
на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме по адресу:_______________________________
г. Салехард							           «____»________ 20__ г.


	______________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________, действующего на основании ________, с одной стороны, и 
	___________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны, составили настоящий акт (далее - Акт) о нижеследующем:
1. Подрядчиком были выполнены следующие работы по Контракту № ___________ от _____________. (далее –Контракт):

	№п/п
	Наименование 
этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ
	Стоимость (руб.)

	
	
	

	Итого:
	

	НДС (___%):
	

	Всего:
	


2. Цена по Контракту № ________ от __________г. составляет __________ (_______) рублей. 
3. Стоимость выполненных работ составляет _____________ (________) рублей.
4. Работы выполнены (выбрать нужное):
- своевременно в необходимом объеме и в соответствии с требованиями, установленными контрактом к качеству работ.
- с нарушением установленных контрактом сроков по следующим причинам: ____________________________________________________________________.
- с нарушением требований, установленных Контрактом к качеству работ по следующим причинам: ________________________________________________.
- с нарушением требований, установленных контрактом к объему, по следующим причинам:________________________________________________.
- _____________________________________________________________ (иное).
5. В случае обнаружения возможных недостатков выполненных работ после подписания настоящего акта, в отношении них действуют гарантийные обязательства Подрядчика, установленные контрактом.

	
	

	Заказчик
	Подрядчик

	
	

	_____________________ __________
	____________________    ___________


М.П.							М.П.

	
	

	Представитель органа местного самоуправления
	Представитель собственников помещения в МКД

	
	

	_____________________ __________
	____________________    ___________


































	
	
	
	Приложение № __

	
	
	
	к контракту (договору) на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества  многоквартирном доме (многоквартирных домах) 

	
	
	
	от «_____» ____________20___г.
№___________________



РАСЧЕТ
индекса договорной цены
(базисно-индексный метод)

Приложение к договору от ___________ 20__ г. № _____________
на _________________________________________________________
(наименование предмета договора)

(рублей)
	№ п/п
	Наименование
	Значение

	1
	2
	3

	[bookmark: undefined]1.
	Сметная стоимость работ в базисном уровне цен (С баз 2001)
	

	[bookmark: undefined]2.
	Начальная (максимальная) цена договора
	

	[bookmark: undefined]3.
	Стоимость договора, предложенная победителем процедуры отбора подрядных организаций
(С торгов)
	

	[bookmark: undefined]4.
	Коэффициент торгов, сложившийся по результатам отбора подрядных организаций в соответствии Порядком № 506-П (К торгов)
	строка 3 / строка 2

	[bookmark: undefined]5.
	Расчет индекса договорной цены (И дог. цены) 
	строка 3 / строка 1

	6.
	Стоимость выполненных работ (С вып) 
	строка 1 x строка 5



    Заказчик:
___________________________________________________________________________
   (наименование организации, подпись руководителя, расшифровка подписи)
              МП                     "___" __________ 20__ г.

    Подрядчик:
___________________________________________________________________________
   (наименование организации, подпись руководителя, расшифровка подписи)
              МП                     "___" __________ 20__ г.

--------------------------------
<*> - заполняется в случае если в процессе выполнения работ по договору выявлена необходимость внесения изменений в техническое задание, сметная документация подлежит корректировке. Индекс договорной цены при таких обстоятельствах рассчитывается по откорректированной локальной смете.

Примечания.
1. И дог. цены рассчитывается для каждой локальной сметы (локального сметного расчета) отдельно.
2. И дог. цены рассчитывается с точностью до десяти знаков после запятой.
3. Расчет индекса договорной цены для определения стоимости выполненных работ по договорам подряда на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации осуществляется по аналогии с указанным расчетом.
