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	Объект:
	Мероприятия по благоустройству дворовых территорий на 2018 год

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

	(Локальный сметный расчет)

	на Благоустройство в с.Яр-Сале, ул.Советская 18-а

	Сметная стоимость:
	262.348
	тыс. руб.

	Всего по смете с НДС
	309 571
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 2000 г. и текущих ценах на 12.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Ямало-Ненецкого автономного округа (эталон) с прил. 1, 2".



	№ поз.
	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	Глобальные начисления: Н15= 1.8, Н16= 1.8

	

	
	Раздел 1.  Установка светильника

	

	1.
	Е69-2-1 
(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий
	0.01
	97.18
	82.31
	14.87
	0.97
	0.82
	0.15
	17.84
	4.14
	15
	15
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	17.84
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	0.71
	
	
	
	73.1%
	11
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	0.41
	
	
	
	40%
	6
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2.09
	
	
	
	
	32
	
	

	

	2.
	Е69-2-3 
(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 
Сверление отверстий на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1, 100 отверстий
	0.01
	335.12
	283.82
	51.30
	3.35
	2.84
	0.51
	17.84
	4.14
	53
	51
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	17.84
	
	
	

	
	Поправки: ПЗ: *3

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	2.44
	
	
	
	73.1%
	37
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	1.42
	
	
	
	40%
	20
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	7.21
	
	
	
	
	111
	
	

	

	3.
	Ц08-02-409-01 
(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 
Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, 100 м
	0.134
	1 893.46
	393.26
	766.23
	253.72
	52.70
	102.67
	17.84
	8.07
	2 620
	940
	829

	
	
	
	
	733.97
	310.16
	
	98.35
	41.56
	8.66
	17.84
	
	852
	741

	
	Объем: 11.3+2.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	105%
	
	
	98.97
	
	
	
	89.25%
	1 500
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	61.27
	
	
	
	52%
	874
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	413.96
	
	
	
	
	4 994
	
	

	

	4.
	С101-1978-110 
Труба из негорючего поливинилхлорида, гибкая, гофрированная, для скрытой и открытой электропроводки со стальной протяжкой, легкая. диаметром 25 мм., п.м
	13.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	453
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	33.82
	
	
	453
	

	
	Объем: 11.3+2.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	5.
	Ц08-02-412-10 
(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2, 100 м
	0.134
	472.89
	92.70
	26.09
	63.37
	12.42
	3.50
	17.84
	8.18
	392
	222
	29

	
	
	
	
	354.10
	1.82
	
	47.45
	0.24
	2.98
	17.84
	
	141
	4

	
	Объем: 11.3+2.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	105%
	
	
	13.29
	
	
	
	89.25%
	202
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	8.23
	
	
	
	52%
	118
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	84.89
	
	
	
	
	711
	
	

	

	6.
	С101-3862-01173 
Кабель силовой не поддерживающий горение ВВГнг-FRLS- 3х1,5, м
	13.4
	15.38
	
	
	206.09
	
	
	
	
	1 658
	
	

	
	
	
	
	15.38
	
	
	206.09
	
	123.7
	
	
	1 658
	

	
	Объем: 11.3+2.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	7.
	Ц08-02-144-02 
(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 
Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 6 мм2, 100 шт.
	0.01
	222.17
	219.73
	
	2.22
	2.20
	
	17.84
	1
	40
	39
	

	
	
	
	
	2.44
	
	
	0.02
	
	17.84
	17.84
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	105%
	
	
	2.31
	
	
	
	89.25%
	35
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	1.43
	
	
	
	52%
	20
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5.96
	
	
	
	
	95
	
	

	

	8.
	Ц08-03-591-01 
(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 
Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт.
	0.01
	982.48
	688.25
	34.93
	9.82
	6.88
	0.35
	17.84
	5.06
	134
	123
	2

	
	
	
	
	259.30
	0.68
	
	2.59
	0.01
	3.83
	17.84
	
	10
	

	
	Накладные расходы
	
	105%
	
	
	7.23
	
	
	
	89.25%
	110
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	4.48
	
	
	
	52%
	64
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	21.53
	
	
	
	
	308
	
	

	

	9.
	С509-1441 
(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 
Выключатель одноклавишный для открытой проводки, шт.
	1
	11.07
	
	
	11.07
	
	
	
	
	46
	
	

	
	
	
	
	11.07
	
	
	11.07
	
	46.04
	
	
	46
	

	

	10.
	Ц08-03-594-09 
(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 
Светильник на кронштейнах, 100 шт.
	0.01
	8 115.94
	3 084.05
	2 860.20
	81.16
	30.84
	28.60
	17.84
	8.3
	878
	550
	237

	
	
	
	
	2 171.69
	1 062.83
	
	21.72
	10.63
	4.16
	17.84
	
	90
	190

	
	Накладные расходы
	
	105%
	
	
	43.54
	
	
	
	89.25%
	660
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	26.96
	
	
	
	52%
	385
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	151.66
	
	
	
	
	1 923
	
	

	

	11.
	С301-8156-01074 
Консольный светодиодный светильник наружного освещения L- STREET 24ХР-G, шт
	1
	881.51
	
	
	881.51
	
	
	
	
	7 105
	
	

	
	
	
	
	881.51
	
	
	881.51
	
	7 105.47
	
	
	7 105
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	1 513.28
	108.70
	135.78
	
	
	13 394
	1 940
	1 100

	
	
	
	1 268.80
	52.44
	
	
	
	10 355
	935

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	421.36
	105.04
	135.12
	
	
	4 110
	1 874
	1 097

	
	
	
	181.20
	52.44
	
	
	
	1 139
	935

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	11.07
	
	
	
	
	46
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89.25 - по стр. 3, 5, 7, 8, 10)
	165.35
	
	
	
	
	2 507
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 3, 5, 7, 8, 10)
	102.36
	
	
	
	
	1 461
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	689.07
	
	
	
	
	8 078
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	210.41
	3.66
	0.66
	
	
	2 179
	66
	3

	
	
	
	206.09
	
	
	
	
	2 111
	

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	206.09
	
	
	
	
	2 111
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=73.1 - по стр. 1, 2)
	3.15
	
	
	
	
	48
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1, 2)
	1.83
	
	
	
	
	26
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	215.39
	
	
	
	
	2 253
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	881.51
	
	
	
	
	7 105
	
	

	
	
	
	881.51
	
	
	
	
	7 105
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	881.51
	
	
	
	
	7 105
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	1 785.97
	
	
	
	
	17 436
	
	

	
	Транспортные расходы 20%
	357.19
	
	
	
	
	3 487
	
	

	
	Итого с транспортными расходами
	2 143.16
	
	
	
	
	20 923
	
	

	
	НДС 18%
	
	
	
	
	
	3 766
	
	

	
	ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1 с НДС
	2 143.16
	
	
	
	
	24 689
	
	

	

	
	Раздел 2.  Установка скамейки

	

	12.
	Е10-01-059-01 
(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 
Установка штучных изделий, 100 шт. изделий
	0.01
	3 676.94
	1 059.16
	403.54
	36.77
	10.59
	4.04
	17.84
	10.61
	350
	189
	43

	
	
	
	
	2 214.25
	33.70
	
	22.14
	0.34
	5.36
	17.84
	
	119
	6

	
	Накладные расходы
	
	130%
	
	
	14.21
	
	
	
	110.5%
	215
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	53.55%
	
	
	5.85
	
	
	
	42.84%
	84
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	56.83
	
	
	
	
	649
	
	

	

	13.
	С116-0083 
(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 
Скамья бульварная со спинкой и без подлокотников БС-4, шт.
	1
	893.64
	
	
	893.64
	
	
	
	
	5 634
	
	

	
	
	
	
	893.64
	
	
	893.64
	
	5 634.24
	
	
	5 634
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	930.41
	10.59
	4.04
	
	
	5 984
	189
	43

	
	
	
	915.78
	0.34
	
	
	
	5 753
	6

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	930.41
	10.59
	4.04
	
	
	5 984
	189
	43

	
	
	
	915.78
	0.34
	
	
	
	5 753
	6

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	893.64
	
	
	
	
	5 634
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=110.5 - по стр. 12)
	14.21
	
	
	
	
	215
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=42.84 - по стр. 12)
	5.85
	
	
	
	
	84
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	950.47
	
	
	
	
	6 283
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	950.47
	
	
	
	
	6 283
	
	

	
	Транспортные расходы 20%
	190.09
	
	
	
	
	1 257
	
	

	
	Итого с транспортными расходами
	1 140.56
	
	
	
	
	7 540
	
	

	
	НДС 18%
	
	
	
	
	
	1 357
	
	

	
	ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1 с НДС
	1 140.56
	
	
	
	
	8 897
	
	

	

	
	Раздел 3.  Установка урны

	

	14.
	Е14-02-014-01 
(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 
Установка металлических конструкций, 1 т
	0.008
	1 731.22
	1 674.54
	56.68
	13.85
	13.40
	0.45
	17.84
	10.1
	244
	239
	5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.77
	17.84
	
	
	

	
	Поправки: М: *0

	
	Накладные расходы
	
	130%
	
	
	17.42
	
	
	
	110.5%
	264
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	52.7%
	
	
	7.06
	
	
	
	42.16%
	101
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	38.33
	
	
	
	
	609
	
	

	

	15.
	С116-0093 
(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 
Урна металлическая опрокидывающаяся, шт.
	1
	350.75
	
	
	350.75
	
	
	
	
	2 211
	
	

	
	
	
	
	350.75
	
	
	350.75
	
	3 317.16
	
	
	2 211
	

	
	Поправки: М: /1.5

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	364.60
	13.40
	0.45
	
	
	2 455
	239
	5

	
	
	
	350.75
	
	
	
	
	2 211
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	364.60
	13.40
	0.45
	
	
	2 455
	239
	5

	
	
	
	350.75
	
	
	
	
	2 211
	

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	350.75
	
	
	
	
	2 211
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=110.5 - по стр. 14)
	17.42
	
	
	
	
	264
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=42.16 - по стр. 14)
	7.06
	
	
	
	
	101
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	389.08
	
	
	
	
	2 820
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	389.08
	
	
	
	
	2 820
	
	

	
	Транспортные расходы 20%
	77. 82
	
	
	
	
	564
	
	

	
	Итого с транспортными расходами
	466.90
	
	
	
	
	3 384
	
	

	
	НДС 18%
	
	
	
	
	
	609
	
	

	
	ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3 с НДС
	466.90
	
	
	
	
	3 993
	
	

	

	
	Раздел 4.  Устройство пешеходной дорожки (40 м)

	

	16.
	Е27-04-001-01 
(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0.078
	3 089.80
	221.56
	2 856.69
	241.00
	17.28
	222.82
	17.84
	5.87
	1 619
	308
	1 308

	
	
	
	
	11.55
	298.80
	
	0.90
	23.31
	3.52
	17.84
	
	3
	416

	
	Объем: 40*1.3*0.15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	156%
	
	
	63.32
	
	
	
	132.6%
	960
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	80.75%
	
	
	32.78
	
	
	
	64.6%
	468
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	337.10
	
	
	
	
	3 047
	
	

	

	17.
	С408-0122 
(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 
Песок природный для строительных работ средний, м3
	7.956
	98.44
	
	
	783.19
	
	
	
	
	3 045
	
	

	
	
	
	
	98.44
	
	
	783.19
	
	382.69
	
	
	3 045
	

	
	Объем: 7.8*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	18.
	Е27-04-001-04 
(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, 100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0.052
	4 909.62
	343.98
	4 549.47
	255.30
	17.89
	236.57
	17.84
	5.92
	1 723
	319
	1 401

	
	
	
	
	16.17
	473.15
	
	0.84
	24.60
	3.52
	17.84
	
	3
	439

	
	Объем: 40*1.3*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	156%
	
	
	66.28
	
	
	
	132.6%
	1 005
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	80.75%
	
	
	34.31
	
	
	
	64.6%
	490
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	355.90
	
	
	
	
	3 218
	
	

	

	19.
	С408-0005 
(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 
Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 5(3)-10 мм, м3
	5.278
	233.95
	
	
	1 234.79
	
	
	
	
	9 033
	
	

	
	
	
	
	233.95
	
	
	1 234.79
	
	1 711.48
	
	
	9 033
	

	
	Объем: 5.2*1.015
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	20.
	Е27-06-025-01 
(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 
Устройство оснований из готовой цементогрунтовой смеси толщиной 16 см, приготовленной из песчаных, супесчаных грунтов, с применением профилировщиков со скользящими формами, 1000 м2 основания
	0.052
	19 254.69
	462.69
	7 049.32
	1 001.24
	24.06
	366.56
	17.84
	5.18
	3 934
	429
	1 899

	
	
	
	
	11 742.68
	513.43
	
	610.62
	26.70
	2.63
	17.84
	
	1 606
	476

	
	Объем: 40*1.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	156%
	
	
	79.19
	
	
	
	132.6%
	1 200
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	80.75%
	
	
	40.99
	
	
	
	64.6%
	585
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 121.41
	
	
	
	
	5 719
	
	

	

	21.
	С407-0009 
(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 
Смесь цементно-грунтовая с содержанием песчаного, супесчаного грунта до 95%, м3
	31.2
	198.34
	
	
	6 188.21
	
	
	
	
	18 457
	
	

	
	
	
	
	198.34
	
	
	6 188.21
	
	591.58
	
	
	18 457
	

	
	Объем: (0.052)*600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	22.
	Е27-07-005-01 
(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 
Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 40 шт., 10 м2
	5.2
	213.93
	175.59
	32.96
	1 112.43
	913.07
	171.38
	17.84
	6.05
	17 434
	16 289
	1 037

	
	
	
	
	5.38
	1.10
	
	27.98
	5.71
	3.86
	17.84
	
	108
	102

	
	Объем: 40*1.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	156%
	
	
	1 433.30
	
	
	
	132.6%
	21 734
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	80.75%
	
	
	741.91
	
	
	
	64.6%
	10 589
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 287.64
	
	
	
	
	49 757
	
	

	

	23.
	С403-8823 
(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 
Плитка фигурная тротуарная, цветная толщина 80 мм, м2
	53.04
	138.98
	
	
	7 371.50
	
	
	
	
	49 306
	
	

	
	
	
	
	138.98
	
	
	7 371.50
	
	929.6
	
	
	49 306
	

	
	Объем: 52.0*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	24.
	Е27-02-010-02 
(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня
	0.4
	4 201.91
	1 131.16
	86.77
	1 680.76
	452.46
	34.71
	17.84
	7.54
	24 578
	8 072
	262

	
	
	
	
	2 983.99
	15.43
	
	1 193.60
	6.17
	13.61
	17.84
	
	16 245
	110

	
	Накладные расходы
	
	156%
	
	
	715.46
	
	
	
	132.6%
	10 849
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	80.75%
	
	
	370.34
	
	
	
	64.6%
	5 286
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 766.57
	
	
	
	
	40 713
	
	

	

	25.
	С403-8023 
(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 
Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.
	40
	38.82
	
	
	1 552.80
	
	
	
	
	9 790
	
	

	
	
	
	
	38.82
	
	
	1 552.80
	
	244.76
	
	
	9 790
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	21 421.22
	1 424.76
	1 032.04
	
	
	138 919
	25 417
	5 907

	
	
	
	18 964.43
	86.49
	
	
	
	107 596
	1 543

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	21 421.22
	1 424.76
	1 032.04
	
	
	138 919
	25 417
	5 907

	
	
	
	18 964.43
	86.49
	
	
	
	107 596
	1 543

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	17 130.49
	
	
	
	
	89 631
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=132.6 - по стр. 16, 18, 20, 22, 24)
	2 357.55
	
	
	
	
	35 749
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=64.6 - по стр. 16, 18, 20, 22, 24)
	1 220.33
	
	
	
	
	17 416
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	24 999.10
	
	
	
	
	192 084
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	24 999.10
	
	
	
	
	192 084
	
	

	
	Транспортные расходы 20%
	4 999.82
	
	
	
	
	38 417
	
	

	
	Итого с транспортными расходами
	29 999.64
	
	
	
	
	230 501
	
	

	
	НДС 18%
	
	
	
	
	
	41 490
	
	

	
	ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4 с НДС
	29 999.64
	
	
	
	
	271 991
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	24 229.51
	1 557.45
	1 172.31
	
	
	160 752
	27 785
	7 055

	
	
	
	21 499.76
	139.27
	
	
	
	125 915
	2 484

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	421.36
	105.04
	135.12
	
	
	4 110
	1 874
	1 097

	
	
	
	181.20
	52.44
	
	
	
	1 139
	935

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	11.07
	
	
	
	
	46
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89.25 - по стр. 3, 5, 7, 8, 10)
	165.35
	
	
	
	
	2 507
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 3, 5, 7, 8, 10)
	102.36
	
	
	
	
	1 461
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	689.07
	
	
	
	
	8 078
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	22 926.64
	1 452.41
	1 037.19
	
	
	149 537
	25 911
	5 958

	
	
	
	20 437.05
	86.83
	
	
	
	117 671
	1 549

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	18 580.97
	
	
	
	
	99 587
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=73.1 - по стр. 1, 2; %=110.5 - по стр. 12, 14; %=132.6 - по стр. 16, 18, 20, 22, 24)
	2 392.33
	
	
	
	
	36 276
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1, 2; %=42.84 - по стр. 12; %=42.16 - по стр. 14; %=64.6 - по стр. 16, 18, 20, 22, 24)
	1 235.07
	
	
	
	
	17 627
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	26 554.04
	
	
	
	
	203 440
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	881.51
	
	
	
	
	7 105
	
	

	
	
	
	881.51
	
	
	
	
	7 105
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	881.51
	
	
	
	
	7 105
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	28 124.62
	
	
	
	
	218 623
	
	

	
	Транспортные расходы 20%
	5 624.92
	
	
	
	
	43 725
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого с транспортными расходами
	33 749.54
	
	
	
	
	262 348
	
	

	
	 НДС 18%
	
	
	
	
	
	47 223
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ С НДС
	33 749.54
	
	
	
	
	309 571
	
	



	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)
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