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	Смета на сумму:
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	руб.
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	«______»____________________ 20___г.
	«______»____________________ 20___г.

	Объект:
	Мероприятия по благоустройству дворовых территорий на 2018 год

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

	(Локальный сметный расчет)

	на Установка светильников  наружного освещения территории жилого дома № 40б по ул.Советская в с.Яр-Сале

	Сметная стоимость:
	98. 760
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 2000 г. и текущих ценах на 12.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Ямало-Ненецкого автономного округа (эталон) с прил. 1, 2".



	№ поз.
	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	Глобальные начисления: Н15= 1.8, Н16= 1.8

	

	
	Раздел 1.  Установка светильника

	

	1.
	Е69-2-1 
(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий
	0.04
	97.18
	82.31
	14.87
	3.89
	3.29
	0.59
	17.84
	4.14
	61
	59
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	17.84
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	2.83
	
	
	
	73.1%
	43
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	1.65
	
	
	
	40%
	24
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	8.36
	
	
	
	
	128
	
	

	

	2.
	Е69-2-3 
(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 
Сверление отверстий на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1, 100 отверстий
	0.04
	335.12
	283.82
	51.30
	13.40
	11.35
	2.05
	17.84
	4.14
	211
	203
	8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	17.84
	
	
	

	
	Поправки: ПЗ: *3

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	9.76
	
	
	
	73.1%
	148
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	5.68
	
	
	
	40%
	81
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	28.84
	
	
	
	
	441
	
	

	

	3.
	Ц08-02-409-01 
(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 
Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, 100 м
	0.536
	1 893.46
	393.26
	766.23
	1 014.90
	210.79
	410.70
	17.84
	8.07
	10 482
	3 760
	3 314

	
	
	
	
	733.97
	310.16
	
	393.41
	166.24
	8.66
	17.84
	
	3 407
	2 966

	
	Объем: (11.3+2.1)*4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	105%
	
	
	395.88
	
	
	
	89.25%
	6 003
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	245.07
	
	
	
	52%
	3 498
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 655.85
	
	
	
	
	19 982
	
	

	

	4.
	С101-1978-110 
Труба из негорючего поливинилхлорида, гибкая, гофрированная, для скрытой и открытой электропроводки со стальной протяжкой, легкая. диаметром 25 мм., п.м
	53.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 813
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	33.82
	
	
	1 813
	

	
	Объем: (11.3+2.1)*4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	5.
	Ц08-02-412-10 
(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2, 100 м
	0.536
	472.89
	92.70
	26.09
	253.47
	49.69
	13.98
	17.84
	8.18
	1 566
	886
	114

	
	
	
	
	354.10
	1.82
	
	189.80
	0.97
	2.98
	17.84
	
	566
	17

	
	Объем: (11.3+2.1)*4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	105%
	
	
	53.19
	
	
	
	89.25%
	806
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	32.93
	
	
	
	52%
	470
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	339.59
	
	
	
	
	2 841
	
	

	

	6.
	С101-3862-01173 
Кабель силовой не поддерживающий горение ВВГнг-FRLS- 3х1,5, м
	53.6
	15.38
	
	
	824.37
	
	
	
	
	6 630
	
	

	
	
	
	
	15.38
	
	
	824.37
	
	123.7
	
	
	6 630
	

	
	Объем: (11.3+2.1)*4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	7.
	Ц08-02-144-02 
(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 
Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 6 мм2, 100 шт.
	0.04
	222.17
	219.73
	
	8.89
	8.79
	
	17.84
	1
	159
	157
	

	
	
	
	
	2.44
	
	
	0.10
	
	17.84
	17.84
	
	2
	

	
	Накладные расходы
	
	105%
	
	
	9.23
	
	
	
	89.25%
	140
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	5.71
	
	
	
	52%
	82
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	23.83
	
	
	
	
	381
	
	

	

	8.
	Ц08-03-591-01 
(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 
Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт.
	0.04
	982.48
	688.25
	34.93
	39.30
	27.53
	1.40
	17.84
	5.06
	538
	491
	7

	
	
	
	
	259.30
	0.68
	
	10.37
	0.03
	3.83
	17.84
	
	40
	

	
	Накладные расходы
	
	105%
	
	
	28.94
	
	
	
	89.25%
	438
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	17.91
	
	
	
	52%
	255
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	86.15
	
	
	
	
	1 232
	
	

	

	9.
	С509-1441 
(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 
Выключатель одноклавишный для открытой проводки, шт.
	4
	11.07
	
	
	44.28
	
	
	
	
	184
	
	

	
	
	
	
	11.07
	
	
	44.28
	
	46.04
	
	
	184
	

	

	10.
	Ц08-03-594-09 
(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 
Светильник на кронштейнах, 100 шт.
	0.04
	8 115.94
	3 084.05
	2 860.20
	324.64
	123.36
	114.41
	17.84
	8.3
	3 512
	2 201
	950

	
	
	
	
	2 171.69
	1 062.83
	
	86.87
	42.51
	4.16
	17.84
	
	361
	758

	
	Накладные расходы
	
	105%
	
	
	174.16
	
	
	
	89.25%
	2 641
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	107.82
	
	
	
	52%
	1 539
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	606.62
	
	
	
	
	7 692
	
	

	

	11.
	С301-8156-01074 
Консольный светодиодный светильник наружного освещения L- STREET 24ХР-G, шт
	4
	881.51
	
	
	3 526.04
	
	
	
	
	28 422
	
	

	
	
	
	
	881.51
	
	
	3 526.04
	
	7 105.47
	
	
	28 422
	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	6 053.18
	434.80
	543.13
	
	
	53 578
	7 757
	4 395

	
	
	
	5 075.24
	209.75
	
	
	
	41 425
	3 741

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	1 685.48
	420.16
	540.49
	
	
	16 441
	7 495
	4 385

	
	
	
	724.83
	209.75
	
	
	
	4 560
	3 741

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	44.28
	
	
	
	
	184
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89.25 - по стр. 3, 5, 7, 8, 10)
	661.41
	
	
	
	
	10 028
	
	

	
	.   ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - (%=52 - по стр. 3, 5, 7, 8, 10)
	409.44
	
	
	
	
	5 843
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	2 756.33
	
	
	
	
	32 312
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	841.66
	14.64
	2.64
	
	
	8 715
	262
	10

	
	
	
	824.37
	
	
	
	
	8 443
	

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	824.37
	
	
	
	
	8 443
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=73.1 - по стр. 1, 2)
	12.59
	
	
	
	
	192
	
	

	
	.   ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - (%=40 - по стр. 1, 2)
	7.32
	
	
	
	
	105
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	861.57
	
	
	
	
	9 012
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	3 526.04
	
	
	
	
	28 422
	
	

	
	
	
	3 526.04
	
	
	
	
	28 422
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	3 526.04
	
	
	
	
	28 422
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	7 143.94
	
	
	
	
	69 746
	
	

	
	Транспортные расходы 20%
	1 428.79
	
	
	
	
	13 949
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого с транспортными расходами
	8 572.73
	
	
	
	
	83 695
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	НДС 18%
	1 543.09
	
	
	
	
	15 065
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	10 115.82
	
	
	
	
	98 760
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)



4
