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	Объект:
	Мероприятия по благоустройству дворовых территорий на 2018 год

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

	(Локальный сметный расчет)

	на Благоустройство в с.Яр-Сале, ул.Худи Сэроко 22

	Сметная стоимость:
	243.415
	тыс. руб.

	Всего по смете с НДС
	344. 676
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 2000 г. и текущих ценах на 12.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Ямало-Ненецкого автономного округа (эталон) с прил. 1, 2".



	№ поз.
	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	Глобальные начисления: Н15= 1.8, Н16= 1.8

	

	
	Раздел 1.  Установка светильника

	

	1.
	Е69-2-1 
(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий
	0.02
	97.18
	82.31
	14.87
	1.94
	1.65
	0.30
	17.84
	4.14
	31
	29
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	17.84
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	1.42
	
	
	
	73.1%
	21
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	0.83
	
	
	
	40%
	12
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4.18
	
	
	
	
	64
	
	

	

	2.
	Е69-2-3 
(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 
Сверление отверстий на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1, 100 отверстий
	0.02
	335.12
	283.82
	51.30
	6.70
	5.68
	1.03
	17.84
	4.14
	106
	101
	4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	17.84
	
	
	

	
	Поправки: ПЗ: *3

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	4.88
	
	
	
	73.1%
	74
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	2.84
	
	
	
	40%
	40
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	14.42
	
	
	
	
	220
	
	

	

	3.
	Ц08-02-409-01 
(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 
Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, 100 м
	0.238
	1 893.46
	393.26
	766.23
	450.64
	93.60
	182.36
	17.84
	8.07
	4 654
	1 670
	1 472

	
	
	
	
	733.97
	310.16
	
	174.68
	73.82
	8.66
	17.84
	
	1 513
	1 317

	
	Объем: (9.8+2.1)*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	105%
	
	
	175.79
	
	
	
	89.25%
	2 666
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	108.82
	
	
	
	52%
	1 553
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	735.25
	
	
	
	
	8 873
	
	

	

	4.
	С101-1978-110 
Труба из негорючего поливинилхлорида, гибкая, гофрированная, для скрытой и открытой электропроводки со стальной протяжкой, легкая. диаметром 25 мм., п.м
	23.8
	
	
	
	
	
	
	
	
	805
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	33.82
	
	
	805
	

	
	Объем: (9.8+2.1)*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	5.
	Ц08-02-412-10 
(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2, 100 м
	0.238
	472.89
	92.70
	26.09
	112.55
	22.06
	6.21
	17.84
	8.18
	696
	394
	51

	
	
	
	
	354.10
	1.82
	
	84.28
	0.43
	2.98
	17.84
	
	251
	8

	
	Объем: (9.8+2.1)*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	105%
	
	
	23.61
	
	
	
	89.25%
	359
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	14.62
	
	
	
	52%
	209
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	150.78
	
	
	
	
	1 264
	
	

	

	6.
	С101-3862-01173 
Кабель силовой не поддерживающий горение ВВГнг-FRLS- 3х1,5, м
	23.8
	15.38
	
	
	366.04
	
	
	
	
	2 944
	
	

	
	
	
	
	15.38
	
	
	366.04
	
	123.7
	
	
	2 944
	

	
	Объем: (9.8+2.1)*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	7.
	Ц08-02-144-02 
(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 
Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 6 мм2, 100 шт.
	0.02
	222.17
	219.73
	
	4.44
	4.39
	
	17.84
	1
	79
	78
	

	
	
	
	
	2.44
	
	
	0.05
	
	17.84
	17.84
	
	1
	

	
	Накладные расходы
	
	105%
	
	
	4.61
	
	
	
	89.25%
	70
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	2.85
	
	
	
	52%
	41
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	11.90
	
	
	
	
	189
	
	

	

	8.
	Ц08-03-591-01 
(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 
Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт.
	0.02
	982.48
	688.25
	34.93
	19.65
	13.76
	0.70
	17.84
	5.06
	269
	246
	4

	
	
	
	
	259.30
	0.68
	
	5.19
	0.01
	3.83
	17.84
	
	20
	

	
	Накладные расходы
	
	105%
	
	
	14.46
	
	
	
	89.25%
	220
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	8.95
	
	
	
	52%
	128
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	43.06
	
	
	
	
	616
	
	

	

	9.
	С509-1441 
(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 
Выключатель одноклавишный для открытой проводки, шт.
	2
	11.07
	
	
	22.14
	
	
	
	
	92
	
	

	
	
	
	
	11.07
	
	
	22.14
	
	46.04
	
	
	92
	

	

	10.
	Ц08-03-594-09 
(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 
Светильник на кронштейнах, 100 шт.
	0.02
	8 115.94
	3 084.05
	2 860.20
	162.32
	61.68
	57.20
	17.84
	8.3
	1 756
	1 100
	475

	
	
	
	
	2 171.69
	1 062.83
	
	43.43
	21.26
	4.16
	17.84
	
	181
	379

	
	Накладные расходы
	
	105%
	
	
	87.09
	
	
	
	89.25%
	1 320
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	53.91
	
	
	
	52%
	769
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	303.32
	
	
	
	
	3 845
	
	

	

	11.
	С301-8156-01074 
Консольный светодиодный светильник наружного освещения L- STREET 24ХР-G, шт
	2
	881.51
	
	
	1 763.02
	
	
	
	
	14 211
	
	

	
	
	
	
	881.51
	
	
	1 763.02
	
	7 105.47
	
	
	14 211
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	2 909.44
	202.82
	247.80
	
	
	25 643
	3 618
	2 007

	
	
	
	2 458.83
	95.52
	
	
	
	20 018
	1 704

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	771.74
	195.49
	246.47
	
	
	7 546
	3 488
	2 002

	
	
	
	329.77
	95.52
	
	
	
	2 058
	1 704

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	22.14
	
	
	
	
	92
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89.25 - по стр. 3, 5, 7, 8, 10)
	305.56
	
	
	
	
	4 634
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 3, 5, 7, 8, 10)
	189.16
	
	
	
	
	2 700
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	1 266.46
	
	
	
	
	14 880
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	374.68
	7.33
	1.33
	
	
	3 886
	130
	5

	
	
	
	366.04
	
	
	
	
	3 749
	

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	366.04
	
	
	
	
	3 749
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=73.1 - по стр. 1, 2)
	6.30
	
	
	
	
	95
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1, 2)
	3.67
	
	
	
	
	52
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	384.65
	
	
	
	
	4 033
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	1 763.02
	
	
	
	
	14 211
	
	

	
	
	
	1 763.02
	
	
	
	
	14 211
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	1 763.02
	
	
	
	
	14 211
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	3 414.13
	
	
	
	
	33 124
	
	

	
	Транспортные расходы 20%
	682.83
	
	
	
	
	6 625
	
	

	
	Итого с транспортными расходами
	4 096.96
	
	
	
	
	39 749
	
	

	
	НДС 18%
	
	
	
	
	
	7 155
	
	

	
	ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1 с НДС
	4 096.96
	
	
	
	
	46 904
	
	

	

	
	Раздел 2.  Установка скамейки

	

	12.
	Е10-01-059-01 
(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 
Установка штучных изделий, 100 шт. изделий
	0.02
	3 676.94
	1 059.16
	403.54
	73.54
	21.18
	8.07
	17.84
	10.61
	701
	378
	86

	
	
	
	
	2 214.25
	33.70
	
	44.29
	0.67
	5.36
	17.84
	
	237
	12

	
	Накладные расходы
	
	130%
	
	
	28.41
	
	
	
	110.5%
	431
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	53.55%
	
	
	11.70
	
	
	
	42.84%
	167
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	113.65
	
	
	
	
	1 299
	
	

	

	13.
	С116-0083 
(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 
Скамья бульварная со спинкой и без подлокотников БС-4, шт.
	2
	893.64
	
	
	1 787.28
	
	
	
	
	11 268
	
	

	
	
	
	
	893.64
	
	
	1 787.28
	
	5 634.24
	
	
	11 268
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	1 860.82
	21.18
	8.07
	
	
	11 969
	378
	86

	
	
	
	1 831.57
	0.67
	
	
	
	11 505
	12

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	1 860.82
	21.18
	8.07
	
	
	11 969
	378
	86

	
	
	
	1 831.57
	0.67
	
	
	
	11 505
	12

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	1 787.28
	
	
	
	
	11 268
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=110.5 - по стр. 12)
	28.41
	
	
	
	
	431
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=42.84 - по стр. 12)
	11.70
	
	
	
	
	167
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	1 900.93
	
	
	
	
	12 567
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	1 900.93
	
	
	
	
	12 567
	
	

	
	Транспортные расходы 20%
	380.19
	
	
	
	
	2 513
	
	

	
	Итого с транспортными расходами
	2 281.12
	
	
	
	
	15 080
	
	

	
	НДС 18%
	
	
	
	
	
	2 714
	
	

	
	ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2 с НДС
	2 281.12
	
	
	
	
	17 794
	
	

	

	
	Раздел 3.  Установка урны

	

	14.
	Е14-02-014-01 
(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 
Установка металлических конструкций, 1 т
	0.016
	1 731.22
	1 674.54
	56.68
	27.70
	26.79
	0.91
	17.84
	10.1
	487
	478
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.77
	17.84
	
	
	

	
	Объем: 0.008*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: *0

	
	Накладные расходы
	
	130%
	
	
	34.83
	
	
	
	110.5%
	528
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	52.7%
	
	
	14.12
	
	
	
	42.16%
	202
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	76.65
	
	
	
	
	1 217
	
	

	

	15.
	С116-0093 
(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 
Урна металлическая опрокидывающаяся, шт.
	2
	350.75
	
	
	701.51
	
	
	
	
	4 423
	
	

	
	
	
	
	350.75
	
	
	701.51
	
	3 317.16
	
	
	4 423
	

	
	Поправки: М: /1.5

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	729.21
	26.79
	0.91
	
	
	4 910
	478
	9

	
	
	
	701.51
	
	
	
	
	4 423
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	729.21
	26.79
	0.91
	
	
	4 910
	478
	9

	
	
	
	701.51
	
	
	
	
	4 423
	

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	701.51
	
	
	
	
	4 423
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=110.5 - по стр. 14)
	34.83
	
	
	
	
	528
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=42.16 - по стр. 14)
	14.12
	
	
	
	
	202
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	778.16
	
	
	
	
	5 640
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	778.16
	
	
	
	
	5 640
	
	

	
	Транспортные расходы 20%
	155.63
	
	
	
	
	1 128
	
	

	
	Итого с транспортными расходами
	933.79
	
	
	
	
	6 768
	
	

	
	НДС 18%
	
	
	
	
	
	1 218
	
	

	
	ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3 с НДС
	933.79
	
	
	
	
	7 986
	
	

	

	
	Раздел 4.  Устройство пешеходной дорожки (40 м)

	

	16.
	Е27-04-001-01 
(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0.078
	3 089.80
	221.56
	2 856.69
	241.00
	17.28
	222.82
	17.84
	5.87
	1 619
	308
	1 308

	
	
	
	
	11.55
	298.80
	
	0.90
	23.31
	3.52
	17.84
	
	3
	416

	
	Объем: 40*1.3*0.15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	156%
	
	
	63.32
	
	
	
	132.6%
	960
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	80.75%
	
	
	32.78
	
	
	
	64.6%
	468
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	337.10
	
	
	
	
	3 047
	
	

	

	17.
	С408-0122 
(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 
Песок природный для строительных работ средний, м3
	7.956
	98.44
	
	
	783.19
	
	
	
	
	3 045
	
	

	
	
	
	
	98.44
	
	
	783.19
	
	382.69
	
	
	3 045
	

	
	Объем: 7.8*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	18.
	Е27-04-001-04 
(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, 100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0.052
	4 909.62
	343.98
	4 549.47
	255.30
	17.89
	236.57
	17.84
	5.92
	1 723
	319
	1 401

	
	
	
	
	16.17
	473.15
	
	0.84
	24.60
	3.52
	17.84
	
	3
	439

	
	Объем: 40*1.3*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	156%
	
	
	66.28
	
	
	
	132.6%
	1 005
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	80.75%
	
	
	34.31
	
	
	
	64.6%
	490
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	355.90
	
	
	
	
	3 218
	
	

	

	19.
	С408-0005 
(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 
Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 5(3)-10 мм, м3
	5.278
	233.95
	
	
	1 234.79
	
	
	
	
	9 033
	
	

	
	
	
	
	233.95
	
	
	1 234.79
	
	1 711.48
	
	
	9 033
	

	
	Объем: 5.2*1.015
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	20.
	Е27-06-025-01 
(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 
Устройство оснований из готовой цементогрунтовой смеси толщиной 16 см, приготовленной из песчаных, супесчаных грунтов, с применением профилировщиков со скользящими формами, 1000 м2 основания
	0.052
	19 254.69
	462.69
	7 049.32
	1 001.24
	24.06
	366.56
	17.84
	5.18
	3 934
	429
	1 899

	
	
	
	
	11 742.68
	513.43
	
	610.62
	26.70
	2.63
	17.84
	
	1 606
	476

	
	Объем: 40*1.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	156%
	
	
	79.19
	
	
	
	132.6%
	1 200
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	80.75%
	
	
	40.99
	
	
	
	64.6%
	585
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 121.41
	
	
	
	
	5 719
	
	

	

	21.
	С407-0009 
(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 
Смесь цементно-грунтовая с содержанием песчаного, супесчаного грунта до 95%, м3
	31.2
	198.34
	
	
	6 188.21
	
	
	
	
	18 457
	
	

	
	
	
	
	198.34
	
	
	6 188.21
	
	591.58
	
	
	18 457
	

	
	Объем: (0.052)*600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	22.
	Е27-07-005-01 
(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 
Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 40 шт., 10 м2
	5.2
	213.93
	175.59
	32.96
	1 112.43
	913.07
	171.38
	17.84
	6.05
	17 434
	16 289
	1 037

	
	
	
	
	5.38
	1.10
	
	27.98
	5.71
	3.86
	17.84
	
	108
	102

	
	Объем: 40*1.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	156%
	
	
	1 433.30
	
	
	
	132.6%
	21 734
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	80.75%
	
	
	741.91
	
	
	
	64.6%
	10 589
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 287.64
	
	
	
	
	49 757
	
	

	

	23.
	С403-8823 
(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 
Плитка фигурная тротуарная, цветная толщина 80 мм, м2
	53.04
	138.98
	
	
	7 371.50
	
	
	
	
	49 306
	
	

	
	
	
	
	138.98
	
	
	7 371.50
	
	929.6
	
	
	49 306
	

	
	Объем: 52.0*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	24.
	Е27-02-010-02 
(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня
	0.4
	4 201.91
	1 131.16
	86.77
	1 680.76
	452.46
	34.71
	17.84
	7.54
	24 578
	8 072
	262

	
	
	
	
	2 983.99
	15.43
	
	1 193.60
	6.17
	13.61
	17.84
	
	16 245
	110

	
	Накладные расходы
	
	156%
	
	
	715.46
	
	
	
	132.6%
	10 849
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	80.75%
	
	
	370.34
	
	
	
	64.6%
	5 286
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 766.57
	
	
	
	
	40 713
	
	

	

	25.
	С403-8023 
(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 
Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.
	40
	38.82
	
	
	1 552.80
	
	
	
	
	9 790
	
	

	
	
	
	
	38.82
	
	
	1 552.80
	
	244.76
	
	
	9 790
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	21 421.22
	1 424.76
	1 032.04
	
	
	138 919
	25 417
	5 907

	
	
	
	18 964.43
	86.49
	
	
	
	107 596
	1 543

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	21 421.22
	1 424.76
	1 032.04
	
	
	138 919
	25 417
	5 907

	
	
	
	18 964.43
	86.49
	
	
	
	107 596
	1 543

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	17 130.49
	
	
	
	
	89 631
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=132.6 - по стр. 16, 18, 20, 22, 24)
	2 357.55
	
	
	
	
	35 749
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=64.6 - по стр. 16, 18, 20, 22, 24)
	1 220.33
	
	
	
	
	17 416
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	24 999.10
	
	
	
	
	192 084
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	24 999.10
	
	
	
	
	192 084
	
	

	
	Транспортные расходы 20%
	4 999.82
	
	
	
	
	38 417
	
	

	
	Итого с транспортными расходами
	29 999.64
	
	
	
	
	230 501
	
	

	
	НДС 18%
	
	
	
	
	
	41 490
	
	

	
	ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4 с НДС
	29 999.64
	
	
	
	
	271 991
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	26 920.69
	1 675.55
	1 288.82
	
	
	181 441
	29 891
	8 009

	
	
	
	23 956.34
	182.68
	
	
	
	143 542
	3 259

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	771.74
	195.49
	246.47
	
	
	7 546
	3 488
	2 002

	
	
	
	329.77
	95.52
	
	
	
	2 058
	1 704

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	22.14
	
	
	
	
	92
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89.25 - по стр. 3, 5, 7, 8, 10)
	305.56
	
	
	
	
	4 634
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 3, 5, 7, 8, 10)
	189.16
	
	
	
	
	2 700
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	1 266.46
	
	
	
	
	14 880
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	24 385.93
	1 480.06
	1 042.35
	
	
	159 684
	26 403
	6 007

	
	
	
	21 863.55
	87.16
	
	
	
	127 273
	1 555

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	19 985.32
	
	
	
	
	109 071
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=73.1 - по стр. 1, 2; %=110.5 - по стр. 12, 14; %=132.6 - по стр. 16, 18, 20, 22, 24)
	2 427.09
	
	
	
	
	36 803
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1, 2; %=42.84 - по стр. 12; %=42.16 - по стр. 14; %=64.6 - по стр. 16, 18, 20, 22, 24)
	1 249.82
	
	
	
	
	17 837
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	28 062.84
	
	
	
	
	214 324
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	1 763.02
	
	
	
	
	14 211
	
	

	
	
	
	1 763.02
	
	
	
	
	14 211
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	1 763.02
	
	
	
	
	14 211
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	31 092.32
	
	
	
	
	243 415
	
	

	
	Транспортные расходы 20%
	6 218.46
	
	
	
	
	48 683
	
	

	
	Итого с транспортными расходами
	37 310.78
	
	
	
	
	292 098
	
	

	
	 НДС 18%
	
	
	
	
	
	52 578
	
	

	
	ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ с НДС
	37 310.78
	
	
	
	
	344 676
	
	



	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)
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