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	Объект:
	Мероприятия по благоустройству дворовых территорий на 2018 год

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

	(Локальный сметный расчет)

	на Благоустройство в с.Яр-Сале, ул.Худи Сэроко 45а

	Сметная стоимость:
	175.664
	тыс. руб.

	Всего по смете с НДС
	248.741
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 2000 г. и текущих ценах на 12.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Ямало-Ненецкого автономного округа (эталон) с прил. 1, 2".



	№ поз.
	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	Глобальные начисления: Н15= 1.8, Н16= 1.8

	

	
	Раздел 1.  Установка светильника

	

	1.
	Е69-2-1 
(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий
	0.03
	97.18
	82.31
	14.87
	2.92
	2.47
	0.45
	17.84
	4.14
	46
	44
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	17.84
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	2.12
	
	
	
	73.1%
	32
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	1.24
	
	
	
	40%
	18
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6.28
	
	
	
	
	96
	
	

	

	2.
	Е69-2-3 
(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 
Сверление отверстий на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1, 100 отверстий
	0.03
	335.12
	283.82
	51.30
	10.05
	8.51
	1.54
	17.84
	4.14
	158
	152
	6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	17.84
	
	
	

	
	Поправки: ПЗ: *3

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	7.32
	
	
	
	73.1%
	111
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	4.26
	
	
	
	40%
	61
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	21.62
	
	
	
	
	330
	
	

	

	3.
	Ц08-02-409-01 
(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 
Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, 100 м
	0.402
	1 893.46
	393.26
	766.23
	761.17
	158.09
	308.02
	17.84
	8.07
	7 861
	2 820
	2 486

	
	
	
	
	733.97
	310.16
	
	295.06
	124.68
	8.66
	17.84
	
	2 555
	2 224

	
	Объем: (11.3+2.1)*3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	105%
	
	
	296.91
	
	
	
	89.25%
	4 502
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	183.80
	
	
	
	52%
	2 623
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 241.88
	
	
	
	
	14 986
	
	

	

	4.
	С101-1978-110 
Труба из негорючего поливинилхлорида, гибкая, гофрированная, для скрытой и открытой электропроводки со стальной протяжкой, легкая. диаметром 25 мм., п.м
	40.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 360
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	33.82
	
	
	1 360
	

	
	Объем: (11.3+2.1)*3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	5.
	Ц08-02-412-10 
(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2, 100 м
	0.402
	472.89
	92.70
	26.09
	190.10
	37.27
	10.49
	17.84
	8.18
	1 175
	665
	86

	
	
	
	
	354.10
	1.82
	
	142.35
	0.73
	2.98
	17.84
	
	424
	13

	
	Объем: (11.3+2.1)*3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	105%
	
	
	39.90
	
	
	
	89.25%
	605
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	24.70
	
	
	
	52%
	353
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	254.70
	
	
	
	
	2 133
	
	

	

	6.
	С101-3862-01173 
Кабель силовой не поддерживающий горение ВВГнг-FRLS- 3х1,5, м
	40.2
	15.38
	
	
	618.28
	
	
	
	
	4 973
	
	

	
	
	
	
	15.38
	
	
	618.28
	
	123.7
	
	
	4 973
	

	
	Объем: (11.3+2.1)*3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	7.
	Ц08-02-144-02 
(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 
Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 6 мм2, 100 шт.
	0.03
	222.17
	219.73
	
	6.66
	6.59
	
	17.84
	1
	119
	118
	

	
	
	
	
	2.44
	
	
	0.07
	
	17.84
	17.84
	
	1
	

	
	Накладные расходы
	
	105%
	
	
	6.92
	
	
	
	89.25%
	105
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	4.28
	
	
	
	52%
	61
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	17.86
	
	
	
	
	286
	
	

	

	8.
	Ц08-03-591-01 
(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 
Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт.
	0.03
	982.48
	688.25
	34.93
	29.47
	20.65
	1.05
	17.84
	5.06
	403
	368
	5

	
	
	
	
	259.30
	0.68
	
	7.78
	0.02
	3.83
	17.84
	
	30
	

	
	Накладные расходы
	
	105%
	
	
	21.70
	
	
	
	89.25%
	328
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	13.44
	
	
	
	52%
	191
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	64.61
	
	
	
	
	923
	
	

	

	9.
	С509-1441 
(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 
Выключатель одноклавишный для открытой проводки, шт.
	3
	11.07
	
	
	33.21
	
	
	
	
	138
	
	

	
	
	
	
	11.07
	
	
	33.21
	
	46.04
	
	
	138
	

	

	10.
	Ц08-03-594-09 
(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 
Светильник на кронштейнах, 100 шт.
	0.03
	8 115.94
	3 084.05
	2 860.20
	243.48
	92.52
	85.81
	17.84
	8.3
	2 634
	1 651
	712

	
	
	
	
	2 171.69
	1 062.83
	
	65.15
	31.88
	4.16
	17.84
	
	271
	569

	
	Накладные расходы
	
	105%
	
	
	130.62
	
	
	
	89.25%
	1 981
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	80.86
	
	
	
	52%
	1 154
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	454.96
	
	
	
	
	5 770
	
	

	

	11.
	С301-8156-01074 
Консольный светодиодный светильник наружного освещения L- STREET 24ХР-G, шт
	3
	881.51
	
	
	2 644.53
	
	
	
	
	21 316
	
	

	
	
	
	
	881.51
	
	
	2 644.53
	
	7 105.47
	
	
	21 316
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	4 539.87
	326.10
	407.36
	
	
	40 183
	5 818
	3 297

	
	
	
	3 806.43
	157.31
	
	
	
	31 068
	2 806

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	1 264.09
	315.12
	405.37
	
	
	12 330
	5 622
	3 289

	
	
	
	543.62
	157.31
	
	
	
	3 419
	2 806

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	33.21
	
	
	
	
	138
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89.25 - по стр. 3, 5, 7, 8, 10)
	496.05
	
	
	
	
	7 522
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 3, 5, 7, 8, 10)
	307.08
	
	
	
	
	4 383
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	2 067.22
	
	
	
	
	24 235
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	631.25
	10.98
	1.99
	
	
	6 537
	196
	8

	
	
	
	618.28
	
	
	
	
	6 333
	

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	618.28
	
	
	
	
	6 333
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=73.1 - по стр. 1, 2)
	9.44
	
	
	
	
	143
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1, 2)
	5.49
	
	
	
	
	78
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	646.18
	
	
	
	
	6 758
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	2 644.53
	
	
	
	
	21 316
	
	

	
	
	
	2 644.53
	
	
	
	
	21 316
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	2 644.53
	
	
	
	
	21 316
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	5 357.93
	
	
	
	
	52 309
	
	

	
	Транспортные расходы 20%
	1 071.59
	
	
	
	
	10 462
	
	

	
	Итого с транспортными расходами
	6 429.52
	
	
	
	
	62 771
	
	

	
	НДС 18%
	
	
	
	
	
	11 299
	
	

	
	ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1 с НДС
	6 429.52
	
	
	
	
	74 070
	
	

	

	
	Раздел 2.  Установка скамейки

	

	12.
	Е10-01-059-01 
(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 
Установка штучных изделий, 100 шт. изделий
	0.03
	3 676.94
	1 059.16
	403.54
	110.31
	31.77
	12.11
	17.84
	10.61
	1 051
	567
	128

	
	
	
	
	2 214.25
	33.70
	
	66.43
	1.01
	5.36
	17.84
	
	356
	18

	
	Накладные расходы
	
	130%
	
	
	42.61
	
	
	
	110.5%
	646
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	53.55%
	
	
	17.55
	
	
	
	42.84%
	251
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	170.48
	
	
	
	
	1 948
	
	

	

	13.
	С116-0083 
(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 
Скамья бульварная со спинкой и без подлокотников БС-4, шт.
	3
	893.64
	
	
	2 680.92
	
	
	
	
	16 903
	
	

	
	
	
	
	893.64
	
	
	2 680.92
	
	5 634.24
	
	
	16 903
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	2 791.23
	31.77
	12.11
	
	
	17 954
	567
	128

	
	
	
	2 747.35
	1.01
	
	
	
	17 259
	18

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	2 791.23
	31.77
	12.11
	
	
	17 954
	567
	128

	
	
	
	2 747.35
	1.01
	
	
	
	17 259
	18

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	2 680.92
	
	
	
	
	16 903
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=110.5 - по стр. 12)
	42.61
	
	
	
	
	646
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=42.84 - по стр. 12)
	17.55
	
	
	
	
	251
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	2 851.39
	
	
	
	
	18 851
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	2 851.39
	
	
	
	
	18 851
	
	

	
	Транспортные расходы 20%
	570.29
	
	
	
	
	3 770
	
	

	
	Итого с транспортными расходами
	3 421.68
	
	
	
	
	22 621
	
	

	
	НДС 18%
	
	
	
	
	
	4 072
	
	

	
	ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2 с НДС
	3 421.68
	
	
	
	
	26 693
	
	

	

	
	Раздел 3.  Установка урны

	

	14.
	Е14-02-014-01 
(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 
Установка металлических конструкций, 1 т
	0.024
	1 731.22
	1 674.54
	56.68
	41.55
	40.19
	1.36
	17.84
	10.1
	731
	717
	14

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.77
	17.84
	
	
	

	
	Объем: 0.008*3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: *0

	
	Накладные расходы
	
	130%
	
	
	52.25
	
	
	
	110.5%
	792
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	52.7%
	
	
	21.18
	
	
	
	42.16%
	302
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	114.98
	
	
	
	
	1 826
	
	

	

	15.
	С116-0093 
(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 
Урна металлическая опрокидывающаяся, шт.
	3
	350.75
	
	
	1 052.26
	
	
	
	
	6 634
	
	

	
	
	
	
	350.75
	
	
	1 052.26
	
	3 317.16
	
	
	6 634
	

	
	Поправки: М: /1.5

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	1 093.81
	40.19
	1.36
	
	
	7 365
	717
	14

	
	
	
	1 052.26
	
	
	
	
	6 634
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	1 093.81
	40.19
	1.36
	
	
	7 365
	717
	14

	
	
	
	1 052.26
	
	
	
	
	6 634
	

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	1 052.26
	
	
	
	
	6 634
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=110.5 - по стр. 14)
	52.25
	
	
	
	
	792
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=42.16 - по стр. 14)
	21.18
	
	
	
	
	302
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	1 167.24
	
	
	
	
	8 459
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	1 167.24
	
	
	
	
	8 459
	
	

	
	Транспортные расходы 20%
	233.45
	
	
	
	
	1 692
	
	

	
	Итого с транспортными расходами
	1 400.69
	
	
	
	
	10 151
	
	

	
	НДС 18%
	
	
	
	
	
	1 827
	
	

	
	ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3 с НДС
	1 400.69
	
	
	
	
	11 978
	
	

	

	
	Раздел 4.  Устройство пешеходной дорожки (40 м)

	

	16.
	Е27-04-001-01 
(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0.039
	3 089.80
	221.56
	2 856.69
	120.50
	8.64
	111.41
	17.84
	5.87
	810
	154
	654

	
	
	
	
	11.55
	298.80
	
	0.45
	11.65
	3.52
	17.84
	
	2
	208

	
	Объем: 20*1.3*0.15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	156%
	
	
	31.65
	
	
	
	132.6%
	480
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	80.75%
	
	
	16.38
	
	
	
	64.6%
	234
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	168.54
	
	
	
	
	1 524
	
	

	

	17.
	С408-0122 
(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 
Песок природный для строительных работ средний, м3
	3.978
	98.44
	
	
	391.59
	
	
	
	
	1 522
	
	

	
	
	
	
	98.44
	
	
	391.59
	
	382.69
	
	
	1 522
	

	
	Объем: 3.9*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	18.
	Е27-04-001-04 
(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, 100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0.026
	4 909.62
	343.98
	4 549.47
	127.65
	8.94
	118.29
	17.84
	5.92
	861
	160
	700

	
	
	
	
	16.17
	473.15
	
	0.42
	12.30
	3.52
	17.84
	
	1
	219

	
	Объем: 20*1.3*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	156%
	
	
	33.13
	
	
	
	132.6%
	503
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	80.75%
	
	
	17.15
	
	
	
	64.6%
	245
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	177.94
	
	
	
	
	1 608
	
	

	

	19.
	С408-0005 
(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 
Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 5(3)-10 мм, м3
	2.639
	233.95
	
	
	617.39
	
	
	
	
	4 517
	
	

	
	
	
	
	233.95
	
	
	617.39
	
	1 711.48
	
	
	4 517
	

	
	Объем: 2.6*1.015
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	20.
	Е27-06-025-01 
(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 
Устройство оснований из готовой цементогрунтовой смеси толщиной 16 см, приготовленной из песчаных, супесчаных грунтов, с применением профилировщиков со скользящими формами, 1000 м2 основания
	0.026
	19 254.69
	462.69
	7 049.32
	500.62
	12.03
	183.28
	17.84
	5.18
	1 967
	215
	949

	
	
	
	
	11 742.68
	513.43
	
	305.31
	13.35
	2.63
	17.84
	
	803
	238

	
	Объем: 20*1.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	156%
	
	
	39.59
	
	
	
	132.6%
	601
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	80.75%
	
	
	20.49
	
	
	
	64.6%
	293
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	560.71
	
	
	
	
	2 860
	
	

	

	21.
	С407-0009 
(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 
Смесь цементно-грунтовая с содержанием песчаного, супесчаного грунта до 95%, м3
	15.6
	198.34
	
	
	3 094.10
	
	
	
	
	9 229
	
	

	
	
	
	
	198.34
	
	
	3 094.10
	
	591.58
	
	
	9 229
	

	
	Объем: (0.026)*600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	22.
	Е27-07-005-01 
(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 
Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 40 шт., 10 м2
	2.6
	213.93
	175.59
	32.96
	556.21
	456.53
	85.69
	17.84
	6.05
	8 717
	8 145
	518

	
	
	
	
	5.38
	1.10
	
	13.99
	2.85
	3.86
	17.84
	
	54
	51

	
	Объем: 20*1.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	156%
	
	
	716.63
	
	
	
	132.6%
	10 868
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	80.75%
	
	
	370.95
	
	
	
	64.6%
	5 295
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 643.79
	
	
	
	
	24 880
	
	

	

	23.
	С403-8823 
(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 
Плитка фигурная тротуарная, цветная толщина 80 мм, м2
	26.52
	138.98
	
	
	3 685.75
	
	
	
	
	24 653
	
	

	
	
	
	
	138.98
	
	
	3 685.75
	
	929.6
	
	
	24 653
	

	
	Объем: 26*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	24.
	Е27-02-010-02 
(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня
	0.2
	4 201.91
	1 131.16
	86.77
	840.38
	226.23
	17.35
	17.84
	7.54
	12 289
	4 036
	131

	
	
	
	
	2 983.99
	15.43
	
	596.80
	3.09
	13.61
	17.84
	
	8 122
	55

	
	Накладные расходы
	
	156%
	
	
	357.74
	
	
	
	132.6%
	5 425
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	80.75%
	
	
	185.18
	
	
	
	64.6%
	2 643
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 383.30
	
	
	
	
	20 356
	
	

	

	25.
	С403-8023 
(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 
Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.
	20
	38.82
	
	
	776.40
	
	
	
	
	4 895
	
	

	
	
	
	
	38.82
	
	
	776.40
	
	244.76
	
	
	4 895
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	10 710.59
	712.37
	516.02
	
	
	69 460
	12 710
	2 952

	
	
	
	9 482.20
	43.24
	
	
	
	53 798
	771

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	10 710.59
	712.37
	516.02
	
	
	69 460
	12 710
	2 952

	
	
	
	9 482.20
	43.24
	
	
	
	53 798
	771

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	8 565.23
	
	
	
	
	44 816
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=132.6 - по стр. 16, 18, 20, 22, 24)
	1 178.75
	
	
	
	
	17 876
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=64.6 - по стр. 16, 18, 20, 22, 24)
	610.16
	
	
	
	
	8 709
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	12 499.50
	
	
	
	
	96 045
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	12 499.50
	
	
	
	
	96 045
	
	

	
	Транспортные расходы 20%
	2 499.90
	
	
	
	
	19 209
	
	

	
	Итого с транспортными расходами
	14 999.40
	
	
	
	
	115 254
	
	

	
	НДС 18%
	
	
	
	
	
	20 746
	
	

	
	ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4 с НДС
	14 999.40
	
	
	
	
	136 000
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	19 135.50
	1 110.43
	936.85
	
	
	134 962
	19 812
	6 391

	
	
	
	17 088.24
	201.56
	
	
	
	108 759
	3 595

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	1 264.09
	315.12
	405.37
	
	
	12 330
	5 622
	3 289

	
	
	
	543.62
	157.31
	
	
	
	3 419
	2 806

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	33.21
	
	
	
	
	138
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89.25 - по стр. 3, 5, 7, 8, 10)
	496.05
	
	
	
	
	7 522
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 3, 5, 7, 8, 10)
	307.08
	
	
	
	
	4 383
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	2 067.22
	
	
	
	
	24 235
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	15 226.88
	795.31
	531.48
	
	
	101 316
	14 190
	3 102

	
	
	
	13 900.09
	44.25
	
	
	
	84 024
	789

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	12 916.69
	
	
	
	
	74 686
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=73.1 - по стр. 1, 2; %=110.5 - по стр. 12, 14; %=132.6 - по стр. 16, 18, 20, 22, 24)
	1 283.05
	
	
	
	
	19 457
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1, 2; %=42.84 - по стр. 12; %=42.16 - по стр. 14; %=64.6 - по стр. 16, 18, 20, 22, 24)
	654.38
	
	
	
	
	9 340
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	17 164.31
	
	
	
	
	130 113
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	2 644.53
	
	
	
	
	21 316
	
	

	
	
	
	2 644.53
	
	
	
	
	21 316
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	2 644.53
	
	
	
	
	21 316
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	21 876.06
	
	
	
	
	175 664
	
	

	
	Транспортные расходы 20%
	4 372.21
	
	
	
	
	35 133
	
	

	
	Итого с транспортными расходами
	26 248.27
	
	
	
	
	210 797
	
	

	
	НДС 18%
	
	
	
	
	
	37 944
	
	

	
	ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ с НДС
	26 248.27
	
	
	
	
	248 741
	
	



	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)
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